
MARAVIĆ-INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o., društvo upisano u registar Trgovačkog suda u ………. pod 
MBS:       Livadarska 53., 40 305 NEDELIŠĆE OIB:46065399883, koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor 
Dmitar Maravić (u nastavku: Investitor/Naručitelj ) 

      i 

………….., društvo upisano u registar Trgovačkog suda u…. pod MBS…. Adresa……..OIB:………….. kojeg 
zastupa…….. 
 (u daljnjem tekstu: Izvođač), 

Zaključuju sljedeći: 

UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 

Predmet ugovora 

Članak 1. 

(1) Ovim ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač radova preuzima obvezu izvođenja građevinsko 

- obrtničkih i ostalih radova koji su predmet ovog ugovora, i sastavni dio troškovnika objavljenog na 

javnoj nabavi  na izgradnji novog i rekonstrukciji postojećeg poslovnog objekta, u skladu s ovim 

Ugovorom, ponudom dostavljenom u okviru postupka javnog nadmetanja, troškovnicima iz 

dostavljene ponude, projektnom dokumentacijom i terminskim planom građenja, važećim propisima, 

propisanoj kvaliteti i normama te pravilima struke, a po sistemu jediničnih cijena, odnosno izmjere 

građevinske knjige, i to do pune funkcionalnosti i gotovosti ugovorenih radova.  

(2) Ugovorne strane utvrđuju da su predmet ovog Ugovora slijedeći radovi; rušenje i 

razgrađivanje, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, 

zanatski radovi montažerski radovi, obrtnički radovi na vanjskom uređenju, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, strojarske instalacije te elektro instalacije, na k.č.br. 2710/2.2710/3,2710/4,2710/5, k.o. 

Čakovec.  

(3) Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora na 

temelju Građevinske dozvole - KLASA: UP/I-361-03/14-01/000043; URBROJ: 2109/2-05-02-15- 

0008, od 29.01.2015. koje je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje I europske fondove ,Odsjek 

za provođenje dokumenata prostornog uređenja I izdavanje akata o gradnji sa sjedištem u Čakovcu. 

(4) Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove, u svemu prema izvedbenom projektu 

izrađenom od Ureda ovlaštenog arhitekta, glavnog projektanta dipl.ing.arh. Reno Vrbanec, a s kojim 

je Izvođač detaljno upoznat, uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji 

vrijede za tu vrstu radova, na temelju ponude, ponudbenog troškovnika i tehničkih specifikacija, koje 

čine sastavni dio ovog ugovora.  

(5) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje kompletnost preuzete dokumentacije i potvrđuje da 

je upoznat s cjelokupnim opsegom radova. 



 Ugovorna cijena 

Članak 2.  

(1) Izvođač se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora, po ponudbenom 

troškovniku, za cijenu koja iznosi: 

________________________________ 

(slovima: _________________________) bez 

poreza na dodanu vrijednost. 

Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u navedenom iznosu, te se obračunava u skladu s 

odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 

115/16)  

(2) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive i fiksne, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. 

(3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim 

količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi po nadzornom inženjeru i jediničnim cijenama iz 

ugovornog troškovnika.  

(4) Jedinične cijene u ugovornom troškovniku sadrže posredne i neposredne troškove materijala, 

radne snage, transporta i troškove društvenih davanja, osim poreza na dodanu vrijednost. U 

jediničnim cijenama su također uključeni svi troškovi koji se ne plaćaju posebno:  

- troškovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konačni proizvod, koji 

je ponudbenim troškovima predviđen,  

- svi manipulativni troškovi vezani za podizvođače radova na ovom projektu  

- troškovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi,  

- sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troškovi uvoznika za uvozni materijal,  

- stručna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju 

osiguranja kvalitete radova, organizacije i održavanja rokova,  

- troškovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehničkim propisima,  

- amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata,  

- troškovi utroška električne energije, vode i ostalih energenata za potrebe građenja,  

- troškovi korištenja javnih prometnih i drugih površina, te troškovi pribavljanja svih potrebnih 

suglasnosti od nadležnih organa, za korištenje javnih površina, 

- svi ostali posredni troškovi za pomoćne radove koje je potrebno izvesti za konačni proizvod, 

koji je ponudbenim troškovima predviđen,  

- troškovi stalnog i završnog čišćenja građevine i okoliša, te javnih prometnih i drugih površina 

korištenih za realizaciju konačnog proizvoda, koji je ponudbenim troškovima predviđen,  

- naknada za prekovremeni ili noćni rad, ukoliko dođe do potrebe da se radovi izvode u 

produženom radu ili pod drugim otežanim okolnostima u cilju održavanja ugovorenih rokova, 

- skladišni i garderobni prostor za Izvođača radova,  

- primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inženjera i održavanje manjih radnih 

sastanaka na gradilištu  

- troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja,  

- odvoz građevinskog otpada i troškove deponija  

- izrade radioničke dokumentacije, izrada projekta izvedenog stanja za elektro, strojarske i 

vodoinstalaterske instalacije, plinske, telefonske, informatičke (internetske), geodetskih 

snimaka izvedenog stanja i sl. –  

- troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja, 

- troškovi osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.  

- svi ostali nespomenuti troškovi koji su nastali u vezi realizacije konačnog proizvoda, koji je 

ponudbenim troškovima predviđen. 



(5) Izvođač ima pravo zatražiti avans (predujam) za nabavku materijala i sl. ali u slučaju isplate 

predujma Izvođač je obavezan dostaviti garanciju banke za primljeni predujam, koja je isplativa 

bez protesta i na prvi poziv, do roka montaže na gradilište te, 14 dana respiro.  

Dostatnost ugovorne cijene 

Članak 3. 

(1) Izvođač temelji ugovornu cijenu na podacima, potrebnim obavijestima, inspekcijama, 

ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 4. ovog Ugovora. 

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za 

izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku i otklanjanje svih 

nedostataka.  

Članak 4. 

(1) Smatra se da je Izvođač proučio tehničku dokumentaciju iz članka 1. Ovog Ugovora. 

(2) Izvođač nema pravo mijenjati tehničku dokumentaciju, u protivnom snosi svu štetu koja Investitoru 

nastane. 

(3) Ukoliko Izvođač uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji ili smatra da istu treba mijenjati radi 

njenog poboljšanja ili iz drugih razloga, Izvođač je obvezan o tome odmah obavijestiti Investitora. 

(4) U slučaju da uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili 

zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine, Izvođač će odmah poduzeti mjere potrebne za 

otklanjanje tih nedostataka.  

(5) Investitor ima pravo bez suglasnosti i pristanka Izvođača mijenjati tehničku dokumentaciju na 

temelju koje se izvode ugovoreni radovi, ako se time ne mijenjaju bitni uvjeti ovog Ugovora. Za 

sve izmjene Izvođač mora biti pravovremeno obaviješten, a Investitor se obavezuje nadoknaditi 

Izvođaču nastale troškove za već izvršenu dobavu materijala ili opreme u slučaju da je kod iste 

došlo do promjene u odnosu na ugovorni troškovnik. 

(6) Smatra se da je Izvođač dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i 

drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove, a koji su bili poznati u trenutku potpisivanja 

Ugovora.  

(7) Smatra se da je Izvođač pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge 

raspoložive obavijesti i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim 

činjenicama, koje obuhvaćaju:  

- oblik i prirodu gradilišta;  

- hidrološke i klimatske uvjete;  

- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i za 

otklanjanje svih nedostataka;  

- uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih 

usluga;  

- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.  

Rokovi i dinamika izvođenja radova 

Članak 5.  

(1) Izvođač se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. po potpisu ovog Ugovora, usvajanja 

terminskog plana te uvođenja u posao od strane Naručitelja i upisom nadzornog inženjera u 

građevinski dnevnik, pod uvjetom da je do dana uvođenja u posao od strane Naručitelja ispunjeno 

sljedeće:  



- da Naručitelj Izvođaču preda kompletnu tehničku dokumentaciju i izvedbene 

projekte po vrstama radova, jedan primjerak u elektronskom obliku (.dwg obliku) i 1 

primjerak u printanom obliku,  

- da Naručitelj Izvođaču preda, odmah po potpisu ovog Ugovora, Glavni projekt sa 

mapama i elaboratima pobrojanim u građevinskoj dozvoli te ovjereni preslik 

pravomoćne građevne dozvole, 

- da Naručitelj Izvođaču preda slobodno gradilište od osoba, opreme i materijala, 

- da Naručitelj Izvođaču preda putem ovlaštenog geodete potrebne geodetske točke, 

tj. da Naručitelj osigura iskolčenje građevine u horizontalnom i vertikalnom smislu, 

- da Naručitelj Izvođaču omogući priključak na struju i vodu 20 metara od granice 

gradilišta,  

- da Naručitelj Izvođaču stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij materijala i 

podizanje pomoćnih objekata. 

(2) Službeni datum početka radova, nakon što svi zahtjevi iz stavka 1. ovog članka budu ispunjeni, 

utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik i on se smatra bitnim sastojkom ugovora. 

(3) Izvođač je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u indikativnom 

roku od 10 mjeseci, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Izvođač, a odobriti 

nadzor Naručitelja na građevini. U navedenom roku Izvođač mora završiti sve radove, očistiti 

gradilište i objekte od sve svoje opreme i ostataka materijala, izraditi i predati Naručitelju  Izjavu o 

izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa svim prilozima i dokumentacijom (atestima i 

certifikatima, te ispitivanjima)  nužnim za prijavu  i obavljanje tehničkog pregleda građevine, izraditi i 

dostaviti Naručitelju prijedlog konačnog obračuna radova i zapisnika o primopredaji radova. 

(4) Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršene sve 

obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala 

dokumentacija građenja, uspješno proveden postupak tehničkog pregleda (izrijekom navedeno da se 

može izdati akt kojim se dozvoljava uporaba građevine), te uspješno proveden postupak 

primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.  

(5) Izvođač se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu 

predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju 

zakoni i propisi o gradnji.  

(6) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih Izvođač može 

zatražiti produljenje roka građenja, rok za podnošenje zahtjeva za produljenje roka završetka radova 

je o d m a h , odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka 

završetka radova prema članku 3. stavka ovog Ugovora. U slučaju odobrenja produljenja roka 

građenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati će se dodatkom Ugovora.  

(7) Izvođač je dužan izvesti radove po pravilu struke i njegova izvedba istih mora biti preduvjet za 

besprijekorno izvršenje tehničkog pregleda. Ukoliko tehnički pregled neće biti uspješan radi krivnje 

Izvođača, izvođač je dužan otkloniti sve uvjetne  nedostatke navedene u zapisniku komisije za 

tehnički pregled u najkraće mogućem roku.  Smatra se da obaveze izvođača po ovom Ugovoru nisu 

izvršene  sve dok se ne otklone nedostaci predmetni nedostaci utvrđeni po komisiji za tehnički 

pregled. Ukoliko tehnički pregled neće biti uspješan iz razloga za koje nije odgovoran Izvođač, izvođač 

nema nikakvih odgovornosti prema Investitoru, te se može prići konačnom obračunu i primopredaji 

radova  

Članak 6. 

(1) Izvođač je obvezan nakon potpisa ugovora, a prije uvođenja u posao dostaviti predstavniku 

Naručitelja detaljan plan izvođenja radova (terminski plan), te shemu organizacije i uređenja 

gradilišta.  

Plan izvođenja radova (terminski plan) obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove 

uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti.



Shema organizacije i uređenja gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na 

gradilištu.  

(2) Eventualne izmjene plana izvođenja radova Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju i 

nadzornom inženjeru na odobrenje o kojem će se isti očitovati u primjerenom roku.  

Članak 7.  

(1) Ako Izvođač, svojom krivnjom, kasni s izvođenjem radova prema terminskom planu sukladno 

članku 6.(1) ovoga Ugovora za više od 20 dana, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u 

građevinski dnevnik, Izvođač je dužan u roku od narednih 20 dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti 

izvođenje radova s planom.   

(2) Ukoliko Izvođač u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje 

radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvođača.   

(3) U slučaju odstupanja Izvođača od terminskog plana izvođenja radova, te od rokova ugovorenih 

člankom 5.ovog Ugovora Izvođač je dužan pismeno obavijestiti naručitelja. Ako ista nisu nastala 

krivnjom Izvođača, Naručitelj je obvezan odobriti produljenje roka. Naručitelj je dužan na pisani 

zahtjev Izvođača o produljenju roka očitovati se u roku od 5 (pet) dana, a ako isti ne odgovori u 

pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je dana izričita suglasnost na produljenje roka.  

 

 

Članak 8.  

(1) Ako Izvođač, svojom krivnjom, ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5. iz neopravdanih 

razloga, dužan je Naručitelju platiti iznos od 1 promil ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja, 

a maksimalno 5 % ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Naručitelj može postaviti 

najkasnije do dana primopredaje građevine, te istu može naplatiti putem jamstva za uredno 

ispunjenje ugovora ili kompenzacijom preko konačne situacije.   

(2) Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Izvođača.  

(3) Ukoliko Naručitelj zbog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa ugovorne kazne, Izvođač je dužan 

nadoknaditi Naručitelju cjelokupnu štetu, nakon što Naručitelj istu dokaže Izvođaču.   

(4) Utvrđuje se da kako međurokovi ne podliježu penalizaciji.  

(5) Povrh ugovorne kazne iz st.1. ovog članka, Naručitelj zadržava pravo na naknadu cjelokupne štete 

i izmakle dobiti ako ista nastane.  

(6) Izvođač je suglasan da Investitor, iznos ugovorne kazne, prebije s potraživanjem Izvođača spram 

Investitora na temelju ovog Ugovora.  

Članak 9.  

(1) Rok je bitan element ugovora.  

(2) Rok za izvođenje radova iz članka 5. ovog Ugovora može se iznimno produljiti:  

 

- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza 

Naručitelja ili osoba koje isti angažira, bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima 

smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a čije nastupanje Izvođaču 

trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zbog njih bio 

spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti 

samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao.  

 

- u slučaju da Naručitelj u toku izvođenja radova izvrši izmjene u tehničkoj dokumentaciji, koje 

utječu na rok izvođenja radova.  

 

- ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.  



- vremenskih uvjeta koji onemogućavaju normalno odvijanje radova.  

(3) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvođač će u roku od 7 (sedam) dana od naloga 

nadzornog inženjera upisanom u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv 

novi rok završetka radova, te će se o istome zaključiti dodatak ovom ugovoru.  

(4) Zahtjev za produljenjem ugovorenog roka, Izvođač je dužan podnijeti Investitoru, pisanim putem, 

najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prestanka okolnosti koje su dovele do zakašnjenja.  

 

(5) Svaka okolnost, koja se smatra „višom silom“ upisuje se u građevinski dnevnik te jedino potpisana 

od strane Izvođača i Voditelja projekta, predstavlja vjerodostojan dokaz o njenom nastupu.  

(6) Naknadni prigovori, a nakon što je Izvođač već došao u zakašnjenje, neće se razmatrati.  

Obračun i plaćanje izvedenih radova  

Članak 10.  

(1) Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova koje se 

evidentiraju u građevinsku knjigu, te koju prethodno ovjerava nadzorni inženjer i predstavnik 

Naručitelja.  

(2) Izvođač se obvezuje predati Nadzornom inženjeru na ovjeru građevinsku knjigu do 30.tog u 

mjesecu za tekući mjesec, a nadzorni inženjer ju je dužan ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od 

dana zaprimanja.  

 

(3) Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i konačne 

situacije. Izvođač će predati privremenu mjesečnu situaciju, izdanu u 5 (pet) pisanih primjeraka i 

u 1 (jednom) elektronskom primjerku, (ili konačnu situaciju, ovisno o slučaju) za radove izvršene 

u prethodnom mjesecu izravno predstavniku Naručitelja do desetog dana u mjesecu za prethodni 

mjesec. Datum ispostave situacije sukladno zakonskim propisima o PDV-u mora biti zadnji dan u 

mjesecu. 

 

 

(4) Nadzorni inženjer će potvrditi da su radovi izvršeni na zadovoljavajući način i u skladu s ugovorom, 

te će također identificirati sve radove koji nisu u skladu s ugovorom. Nadzorni inženjer mora 

potpisati privremenu mjesečnu situaciju u skladu sa ovjerenom građevinskom knjigom, te jasno 

označiti "odobrena za plaćanje" te odrediti iznos koji je plativ od strane Naručitelja.  

 

(5) Situaciju uz uvjet da je ovjerena od strane nadzornog inženjera, je naručitelj dužan ovjeriti u roku 

od 5 (pet) dana od zaprimanja, definiranog u st. (2). Mogući osporeni dio privremene situacije 

Nadzorni inženjer je obvezan obrazložiti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije. 

Privremenim situacijama može se obračunati najviše 90 % vrijednosti izvedenih radova, a putem  

okončane situacije preostalih 10 %. 

 

(6) Naručitelj će, u roku od 25 dana od ispostave privremene situacije, ovjerene od strane 

nadzornog inženjera, izvršiti isplatu neosporenog dijela (ako postoji osporeni dio), privremene 

mjesečne situacije. 

 

(7) Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvođača IBAN 

HR……………………………………, otvorenog kod 

……………………………………………………………. 

 

(8) Izvođač je dužan odmah po naplati svojih mjesečnih situacija i konačne platiti situacije svojim 

podizvođačima sukladno svojim međusobnim ugovorima o izvođenju.  

(9) Dan bankovnog prijenosa s računa Naručitelja se smatra za potrebe ovog ugovora datum 

plaćanja.  

(10) Ukoliko Naručitelj kasni s plaćanjem, Izvođačima pravo na zakonsku zateznu kamatu. 



(11) Zadržani iznos dospijeva na naplatu zajedno s konačnom situacijom uz uvjet da je Izvođač 

predao Investitoru ugovoreni instrument osiguranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 

te da je primopredaja radova uspješno izvršena (otklonjeni svi nedostaci utvrđeni kod 

primopredaje).  

 

(12) Konačnu situaciju Izvođač može ispostaviti nakon obostrano potpisanog konačnog obračuna, 

odnosno Zapisnika o konačnom obračunu.  

 

 

(13) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da na zadržani depozit Izvođač neće zaračunavati zateznu 

kamatu.  

 

(14) Sva plaćanja između ugovornih strana vrše u kunama (HRK).  

 

 

(15) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom 

Ugovoru, prenositi na treće osobe.  

 

(16) Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za izvršenje naknadnih, 

dodatnih ili nepredviđenih radova (NDN) odnosno van troškovničkih radova (VTR), koji nisu ovim 

ugovorom obuhvaćeni, izvoditelj radova (Dobavljač) o tome mora prvo obavijestiti Naručitelja i 

Nadzornog inženjera, te dostaviti pismenu ponudu za iste, po tržnim odnosno ugovornim 

jediničnim cijenama iz ovog ugovora. Ponudu trebaju ovjeriti Nadzorni inženjer i predstavnik 

naručitelja, te se tek tada može pristupiti radovima.  

 

(17) Radovi iz prethodnog stavka (18) će se regulirati dodatkom Ugovora, pri čemu ukupna vrijednost 

dodatno ugovorenih radova ne može prijeći 15% vrijednosti definirane ovim Ugovorom.  

 

(18) Kao garanciju za plaćanje ugovorene cijene Naručitelj je dužan Izvođaču istovremeno s 

potpisivanjem ovog Ugovora, kao sredstvo osiguranja plaćanja uručiti zadužnicu ovjerenu kod 

javnog bilježnika u iznosu od 10 (deset) % vrijednosti ugovora.  

Primopredaja radova, konačni obračun i Tehnički pregled  

Članak 11.  

(1) Izvođač će odmah po završetku svih radova obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj 

je obvezan u roku 7 (sedam) dana pristupiti i u roku od 21 (dvadesetjedan) dan dovršiti 

primopredaju izvršenih radova po ovom ugovoru. Izvođač se obavezuje sudjelovati i surađivati s 

Naručiteljem kod postupka Tehničkog pregleda i ishođenja Uporabne dozvole, te osigurati svu 

potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje Uporabne dozvole, koju je 

dužan ishoditi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.  

 

(2) Ugovorne strane su sporazumne da će konačni obračun radova obaviti u roku 30(trideset) dana, 

od obavljene primopredaje, a nakon uspješno provedenog Tehničkog pregleda. Ukoliko se 

tehnički pregled ne bi održao u roku od 30 dana po završetku radova ili ne bi bio uspješan iz 

razloga za koje nije odgovoran Izvođač, ugovorne će strane izvršiti primopredaju i okončani 

obračun radova, te plaćanje po okončanoj situaciji kao da je proveden uspješan tehnički pregled. 

 

 

(3) Primopredaju i konačni obračun izvršiti će komisija koju će zajedno formirati ugovorne strane, 

odmah po završetku radova, a sastavu komisije biti će najmanje po jedan predstavnik svake od 

ugovornih strana, (eventualnih) pod Izvođača, te nadzorni inženjer. Komisiji se po potrebi mogu 

pridodati i nezavisni stručnjaci/vještaci, koje prihvate obje ugovorne strane.  



(4) Izvođač je dužan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale 

njegovom krivnjom ili krivnjom njegovih pod Izvođača. Naručitelj je ovlašten primjereno smanjiti 

cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala nije u 

skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomično izvedeni ili uopće 

nisu izvedeni u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Naručitelja. Prije toga će Naručitelj dati 

Izvođaču primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ako Izvođač ne postupi po osnovanom 

zahtjevu komisije, Naručitelj je ovlašten, nedostatke otkloniti po drugom Izvođaču, a na teret 

Izvođača, naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako Izvođač odbije podmiriti zaprimljen 

račun, te potraživati naknadu eventualne štete. U slučaju spora po odredbama ovog članka, 

mjerodavno je mišljenje nezavisnog vještaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane.  

(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi:  

- jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima i 

pravilima struke  

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvođač 

treba na svoj trošak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba učiniti,  

- o kojim pitanjima tehničke naravi nije postignuta suglasnost između ovlaštenih predstavnika 

ugovornih strana,  

- konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima, - datum završetka 

radova i datum primopredaje.  

Ukoliko postoje nedostaci, koji se sukladno mišljenju ovlaštenog nezavisnog vještaka kojeg prihvate 

obje ugovorne strane, ne mogu ukloniti, Naručitelj ima pravo izbora između izmjene dijela građevine 

s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri čemu istovremeno ima pravo na 

isplatu naknade štete.  

(6) Konačnim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle 

iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:  

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;  

- visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do konačnog obračuna;  

- konačni iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu 

obračuna izvedenih radova;  

- iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje 

radova  

- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem 

iznosu i po kojoj osnovi;  

- podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka  

- da u konačnom obračunu moraju biti navedeni razlozi prekoračenja uslijed nepredviđenih 

okolnosti.  

(7) Po potpisanom konačnom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih 

potraživanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog 

popravljanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)  

(8) Manji nedostaci ne mogu utjecati na primopredaju.  

Obveze Izvođača  

Članak 12.  

(1) Glavnim Izvođačem radova imenuje se Izvođač/vodeći član zajednice ponuditelja koji će biti 

odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova Izvođača/svih Izvođača i pod Izvođača kao 

i za izvršenje svih radova u ugovorenom roku te će imenovati glavnog inženjera gradilišta.  

(2) Izvođač se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i 

tehničkim normama određenima u glavnom i izvedbenom projektu, pravilima struke, zakonima i  

propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.   

(3) Izvođač se obvezuje da će se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, 

neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.  



(4) Izvođač je svoje pravo na manipulativni trošak iskoristio budući ga je uključio u ugovornu cijenu 

koja je vidljiva u ponudbenom troškovniku. 

(5) Izvođač se obvezuje imati na gradilištu:  

- tehničku dokumentaciju i izvedbene projekte s ucrtanim eventualnim izmjenama i dopunama,   

- dokumentaciju koja potvrđuje kvalitetu i ispravnost ugrađenih materijala (ateste) prema 

propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima,   

- rješenje o upisu Izvođača u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda,   

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,   

- akt o postavljanju voditelja građenja, dipl. ing. Građevine i akt o imenovanju voditelja za 

instalaterske radove sa potrebnim iskustvom, koji mora biti kontinuirano prisutan na gradilištu,   

- akt o postavljanju osobe odgovorne za provođenje mjera zaštite na radu,   

- suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja izdanu od strane Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja, Uprave za graditeljstvo,   

- ispuniti sve ostale obveze i uvjete u skladu s odredbama Zakona o gradnji te drugih pozitivnih 

propisa RH,   

- policu osiguranja gradilišta od osiguravajuće kuće sa osiguranim pokrićem za štetu prema 

trećim osobama.   

(6) Izvođač se obvezuje voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik u skladu s propisanim 

pravilnikom te iste dostavljati Investitoru svakodnevno na kontrolu.   

(7) Kontinuirano osiguravati potreban broj radnika na gradilištu kako bi osigurao izvođenje radova u 

skladu s predanim terminskim planom izvođenja radova.  

(8) Postaviti brojilo za potrošnju električne energije direktno s elektro-distribucije i kontrolno brojilo 

za potrošnju vode te plaćati svoju potrošnju struje i vode.  

(9) Biti kooperativan s ostalim izvođačima radova u svrhu osiguranja kontinuiteta izvođenja svih 

radova.   

(10) Organizirati radno vrijeme gradilišta na način koji garantira dinamiku izvođenja i završetak radova 

u ugovorenim rokovima.   

(11) Za sav materijal i opremu koju dobavlja, prije ugradnje, ishoditi pisanu suglasnost Investitora za 

ugradnju iste uz dostavu kompletne tehničke i atestne dokumentacije. U slučaju sumnje u 

kvalitetu materijala ili izvedbe, Investitor zadržava pravo ispitivanja probnih uzoraka na gradilištu, 

po ovlaštenoj instituciji, a na trošak Izvođača ako se utvrdi neadekvatnost materijala/opreme.   

(12) Izraditi radioničku dokumentaciju te istu pravovremeno dostaviti Investitoru na kontrolu i ovjeru.  

(13) O svom trošku kontinuirano čistiti gradilište i sav otpad, sukladno pozitivnim zakonskim 

propisima, o svom trošku zbrinuti na deponij, u suprotnom će isto učiniti Investitor o trošku 

Izvođača.   

(14) Sudjelovati u postupku tehničkog pregleda i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za isti.  

Članak 13.  

(1) Izvođač se obvezuje ugovorne radove izvesti prema važećim zakonskim i drugim propisima, 

običajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.  

(2) Izvođač se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša.  

(3) Izvođač se obvezuje da će omogućiti kontrolorima ovlaštenim od strane Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 

investicije, kontrolu dokumentacije vezane za realizaciju ovog ugovora, te postupak javne nabave 

koji je prethodio potpisivanju ovog Ugovora.  

 



Članak 14.  

(1) Izvođač je obvezan ugrađivati novu i nekorištenu opremu i uređaje, te sve radove izvoditi s 

proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje 

sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 

označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim 

proizvodima (NN 76/13, 30/14), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) i drugim odgovarajućim 

propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera. (2) U cilju 

dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan obavljati potrebna 

prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim 

normama određenima glavnim projektom.  

Članak 15.  

(1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17 ), Izvođač je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i 

mjerama u jednom (1) primjerku, ali svaki list (datum) u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu 

potpisuju inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i predstavnik naručitelja.  

(2) Izvođač je u obvezi izraditi projekt izvedenog stanja i geodetski snimak izvedenog stanja, 

predati ih Naručitelju u 3 (tri) pisana primjerka i na CD-u, nakon završetka radova, a najkasnije 30 

(trideset) dana od uspješno provedenog tehničkog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteži i 

proračuni provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na 

temelju tih izmjena i dopuna.  

Članak 16.  

(1) Izvođač radova je dužan sklopiti osiguranje koje pokriva njegovu odgovornost vezano uz 

industrijske nesreće i građanskopravne odgovornosti prema trećima za svoje radnike i sve osobe koje 

zaposli na radovima prema Ugovaratelju i svakom zaposleniku takve nadležnosti, proizlazeći iz 

izvođenja radova. Takva odgovornost je neograničena u slučajevima osobnih ozljeda.  

(2) Izvođač radova je dužan sklopiti osiguranje koje pokriva odgovornost vezano uz rizike i 

građanskopravnu odgovornost prema trećima iz djela ili propusta koji se mogu pripisati njemu, 

njegovim pravnim slijednicima. Nadalje, dužan je osigurati da su svi njegovi podizvođači sklopile 

slično osiguranje.  

  

(3) Izvođač je dužan predočiti presliku police osiguranja Naručitelju kad to od njega zahtijeva 

Naručitelj ili nadzorni inženjer.  

  

 

Članak 17.  

  

(1) Izvođač je obvezan riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu izdanom 

od nadležne komunalne ustanove.  

  

(2) Izvođač je obvezan snositi troškove pripremnih radova, troškove svih energenata potrebnih za 

funkcioniranje gradilišta, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja 

suglasnosti za navedeno i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.  

  

(3) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvođačje 

dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.  

  

  

Članak 18.  

  

(1) Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije izvođenja 

pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 6. proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu 

dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako 

ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je bez odlaganja 

upozoriti Naručitelja. Naručitelj će se na navedena traženja očitovati u roku od 3 (tri) dana.  



  

(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoće ili nedorečenosti u tehničkoj dokumentaciji, a 

Izvođač prije davanja ponude nije zatražio pojašnjenja za navedene nejasnoće ili nedorečenosti, 

mjerodavno će biti tumačenje projektanta i nadzora.  

  

  

Članak 19.  

  

(1) Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti 

će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav 

otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni, o svom trošku.  

  

(2) Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s 

gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će 

gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju. Izvođač je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na 

zakonom propisani način.  

  

  

Naknada štete  

  

Članak 20.  

  

(1) Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete, koje su posljedica njegovih radnji, uslijed građenja 

uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. 

Troškovi i radovi sanacije se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su 

uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.  

  

Članak 21.  

  

(1) Izvođač je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove 

djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, 

traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su posljedica isključive odgovornosti Izvođača zbog 

povrede ovog ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, zastupnicima i pod Izvođačima i 

dobavljačima.  

  

(2) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz 

kršenja obveza Izvođač po ovom ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.  

(3) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama, koja je utvrđena 

pravomoćnom sudskom odlukom, koja je nastala kao posljedica odgovornosti Izvođača, a po osnovi 

ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje 

situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.  

  

  

Članak 22.  

  

(1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje 

Naručitelju snosi Izvođač te nema pravo na naknadu od Naručitelja.  

  

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je 

Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi 

gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.  

  

  

Članak 23.  

  

(1) Izvođač radova se obvezuje po potpisu ovog ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo, odnosno 

bankovnu garanciju poslovne banke, za dobro izvršenje posla (izvedbeno jamstvo) u iznosu od 10 

(deset) % od sveukupnog iznosa ugovorene cijene i s rokom važenjado 31.01.2019. Jamstvo banke 

mora biti bezuvjetno, neopozivo i naplativo na prvi pismeni poziv.te prenosivo na Hrvatsku banku za 

obnovu i razvitak (HBOR)..  

  



(2) Izvedbeno jamstvo se određuje kao jamstvo Naručitelju za svaki gubitak koji nastane kao 

rezultat propusta Izvođača radova, da u cijelosti pravilno izvrši svoje obveze prema ugovoru, i u za to 

predviđenom ugovornom roku.   

  

(3) Stranke suglasno utvrđuju kako neće biti izvršena niti jedna uplata u korist Izvođača radova 

prije dostavljanja jamstva.  

  

(4) Naručitelj se obvezuje obavijestiti Izvođača radova o prirodi prekršaja/propusta prije 

podnošenja bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu.  

  

(5) Jamstvo za dobro izvršenje posla (izvedbeno jamstvo) vraća se Izvođaču po uspješnom 

okončanju svih ugovorenih radova, primopredaji radova, i dostavi jamstva za kvalitetu izvedenih 

radova u garantnom roku.  

  

  

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku   

  

Članak 24.   

  

(1) Izvođač se u indikativnom roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršene primopredaje 

Naručitelju, obvezuje izdati Naručitelju, o svom trošku, bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka 

u garantnom roku u iznosu od 10% vrijednosti izvedenih radova.  

  

(2) Izvođač jamči za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka. 

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od 2 (dvije) godine za kvalitetu 

izvedenih radova. Garantni rok za nedostatke koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih 

zahtjeva za građevinu iznosi 10 (deset) godina od dana uspješne primopredaje. Početak jamstvenog 

roka teče od dana primopredaje izvedenih radova.   

Ukoliko bi Naručitelj neopravdano odgađao primopredaju, jamstveni rok počinje teći 15.og dana od 

dana uspješno izvršenog tehničkog pregleda građevine.  

   

(3) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog članka mora biti samostalna, izdana za Naručitelja od 

prihvatljive banke i mora sadržavati klauzulu bezuvjetno, neopozivo i naplativo na „prvi poziv“.   

  

(4) Ako Izvođač ne dostavi sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka, Investitor ima pravo na 

konačnoj situaciji zadržati 10 % (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova za svo vrijeme trajanja 

garantnog roka.   

  

  

Članak 25.   

  

(1) Izvođač je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik 

otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja 

ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.   

  

(2) Ukoliko Izvođač na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 

(osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u tehnološki razumnom roku, Naručitelj ih može 

otkloniti putem treće osobe o trošku Izvođača uz naplatu iz predane bankovne garancije.   

  

  

Ustupanje dijela Ugovora podizvođačima i naknadni radovi  

  

  

Članak 26.  

  

(1) Izvođač radova je odgovoran za djelovanja, propuste i nemar svojih podizvođača ili 

zaposlenika, kao da su u pitanju djelovanja, propusti ili nemar Izvođača radova ili njegovih 

zaposlenika. Odobrenje na ustupanje dijela radova podizvođačima ne oslobađa Izvođača radova od 

njegovih obveza prema ugovoru.  

  

(2) Izvođač smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podizvođača za onaj dio Ugovora koji 

je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 



uvesti jednog ili više novih podizvođača, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor 

ili ne. Radovi koji su predmet podugovora i identitet podizvođača, moraju se prijaviti Naručitelju zbog 

obveza prema Inspekciji Rada.  

  

(3) Izvođač je obvezan na zahtjev Naručitelja izvesti naknadno naručene radove, po cijenama i 

uvjetima iz ovog ugovora.  

  

(4) Za izvođenje naknadnih radova potrebno je postići obostranu pisanu suglasnost ugovornih 

strana te iste utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. Izvođač nije ovlašten izvoditi naknadne/dodatne 

radove ako iste, Investitor, potpisom dodatka ovom Ugovoru nije odobrio.  

  

  

  

Izmjene Ugovora  

  

Članak 27.  

  

Ugovorne strane su suglasne da se u slučaju nastanka nepredvidih situacija nakon potpisa  

Ugovora, ugovor može sporazumno izmijeniti, ukoliko izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu Ugovora.  

  

  

  

Raskid ugovora od strane Naručitelja   

  

Članak 28.   

  

(1) Ukoliko Izvođač propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Naručitelja može putem 

pisane obavijesti zatražiti od Izvođača da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovarajućem roku, 

a koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana.   

  

(2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:   

  

- ne dostavi zahtijevana jamstva;   

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka kojima se mijenjaju bitni zahtjevi za građevinu, 

a koji nastanu prije primopredaje, 

-  ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 7. (2);   

- ne dostavi policu osiguranja sukladno članku 16.   

- ako se nad njim otvori stečajni ili predstečajni postupak; ili   

- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid 

ugovora.   

  

  

Članak 29.   

  

(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba, kada za isto ima opravdani razlog, 

uz obrazloženu obavijest Izvođaču o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Izvođača koja mu po 

zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troškova uprave koje je Izvođač prema svojim 

kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, i naknadu štete za promaklu dobit 

Izvođača po ovom ugovoru.   

  

(2) Raskid će stupiti na snagu 15 (petnaest) dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu 

obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji. 

U svakom slučaju Naručitelj je u obvezi vratiti predana sredstva osiguranja Izvođaču.   

  

  

Članak 30.   

  

(1) Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.   

  

(2) U slučaju raskida Ugovora sukladno članku 27. i članku 28. Naručitelj će platiti Izvođaču po 

izrađenom obračunu/situaciji samo izvedene radove te ugovoreni ili dobavljeni materijal i opremu 



koja još nije ugrađena u objekt, a Izvođač je istu naručio ili ugovorio za predmetni objekt. Šteta 

koju Izvođač može potraživati zbog raskida Ugovora prema ovom članku i prethodnom članku 

ovog Ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida Ugovora (što ne 

uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).  

   

(3) U slučaju raskida ovog Ugovora Izvođač je obvezan izvedene radove zaštititi od propadanja i 

poduzeti mjere zaštite koje Investitor smatra nužnim. Troškove zaštite izvedenih građevinskih 

radova i ostale izdatke u vezi s istim radovima snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid 

ovog Ugovora.  

  

  

Raskid ugovora od strane Izvođača   

  

Članak 31.   

  

(1) Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:   

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;   

- ako se nad Naručiteljem otvori stečajni ili predstečajni postupak   

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 2 (dva) 

mjeseca.  

  

  

Obveze Izvođača u slučaju raskida Ugovora   

  

Članak 32.   

  

(1) U slučaju raskida ugovora Izvođač je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 

(trideset) dana:   

  

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih 

podizvođača   

- izraditi obračun do tada izvedenih radova i fakturiranje istih Naručitelju, izvršiti primopredaju 

svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom 

inženjeru  

- konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan 

način   

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuće za 

sigurnu upotrebu   

- potpisati primopredajni zapisnik   

- predati – vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni 

projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu 

dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, građevinski 

dnevnik i građevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inženjeru.  

- vratiti nacrt iskolčenja.  

- dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su do tada 

radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa važećim propisima   

- nakon predaje dokumenata iz ovoga članka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora, 

napustiti gradilište, oslobođeno od njegovih stvari i ljudi.  

  

(2) Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim 

rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe 

ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili pod Izvođača na 

trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.  

  

  

Članak 33.   

  

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka roka na koji je sklopljen , 

po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:   

  

- ako zbog više sile nije moguće ispunjavati ugovorene obveze,   



- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,   

- ako prestane potreba za izvođenjem radova,   

- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice 

kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor 

se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.   

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.   

  

  

Imenovanje predstavnika Izvođača i Naručitelja   

  

Članak 34.   

  

(1) Izvođač je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati glavnog inženjera gradilišta i voditelja 

za građevinsko-obrtničke radove, inženjere gradilišta za instalaterske radove te o tim imenovanjima 

pisanim putem obavijestiti Naručitelja, a sukladno važećim propisima.   

  

(2) Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik 

Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem 

obavijestiti Izvođača.  

Naručitelj je obavezan prije uvođenja u posao imenovati i glavnog nadzornog inženjera i nadzorne 

inženjere za građevinsko-obrtničke radove i instalaterske radove, te koordinatora II zaštite na radu.   

  

(3) Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog 

Ugovora te se cjelokupna komunikacija Izvođača prema Naručitelju obavlja preko njega.  

  

  

Stručni nadzor   

  

Članak 35.   

  

(1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će Naručitelj putem 

nadzornog inženjera. Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju i nadzornom inženjeru stalan 

nadzor nad radovima, kontrolom kvalitete i količine upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.   

  

(2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan obavijestiti Izvođača.  

  

   

Članak 36.   

  

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, sukladno čl. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 

20/17), nadzorni inženjer je dužan i ovlašten:   

  

- nadzirati građenje u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 

izvedbenim projektom te važećim propisima i pravilima struke   

- utvrditi ispunjava li Izvođači odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 

propisane posebnim zakonom   

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu   

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 

odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 

odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i 

obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda   

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u 

glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije 

o poduzetim mjerama   

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.   

  

(2) Nadzorni inženjer upućuje primjedbe putem građevinskog dnevnika, te navedene primjedbe 

obvezuju Izvođača.  

  

  



Članak 37.  

  

(1) Stranke će na zahtjev Naručitelja redovito održavati tjedne sastanke o stanju radova i 

njihovog izvođenja, ili ukoliko se pokaže potreba i češće sastanke (dnevne), a Izvođač radova se 

dužan odazvati na iste, odmah. Tjedne sastanke vodi glavni nadzorni inženjer.  

  

(2) Izvođač je dužan radi kontrole svih radova pozvati osobu za praćenje izvršenja i Stručni 

nadzor u razumnom roku prije izvođenja istih. Ukoliko Izvođač ne ispuni ovu obvezu, Naručitelj 

može zahtijevati dodatno ispitivanje tih radova na trošak Izvođača radova.  

  

(3) Izvođač je obvezan najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed pozvati Naručitelja i stručni nadzor 

na sudjelovanje u ispitivanju tehničkih uređaja.  

  

(4) Ukoliko Izvođač prekrši svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Naručitelja odnosno nadzora 

prema prethodnim stavcima, odgovoran je za štetu koja iz toga proizlazi.  

  

(5) Preduvjet za predaju i preuzimanje radova je uspješno provođenje svih redovnih ispitivanja, 

koja su propisana posebnim propisima, obvezatnim normama i projektnom dokumentacijom. 

Potvrde o tim ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju radova.   

  

  

Članak 38.   

  

(1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se 

obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne 

radi izvršavanja ovoga Ugovora.   

  

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u 

odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će 

slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu 

biti najbliža nevaljanoj odredbi.   

  

  

Mjere zaštite na radu   

  

Članak 39.   

  

(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije 

za tu vrstu radova. Radnici moraju biti obučeni i osposobljeni za rad na siguran način na mjestu 

rada, kao i za rad na siguran način koji se odvija eventualnim korištenjem sredstava sa povećanim 

opasnostima na mjestima rada.   

  

(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajući i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i 

odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava. Sredstva sa povećanim opasnostima moraju biti ispitana 

(atestirana) i ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s 

važećim propisima.  

   

(3) Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu 

predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 

(NN 51/08),  

Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te  

Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, 

prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i 

Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 

131/02, 126/03). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i 

važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvođač radova ima posebnu 

obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri 

radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara 

predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o 

svom trošku.   

  



(4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradilištu, koje su posljedica krivnje Izvođača, 

materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Izvođač.  

  

  

  

Ostale odredbe   

  

Članak 40.   

  

(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:   

  

1. Građevinska dozvola   

2. Ponuda i ponudbeni troškovnik dostavljeni u okviru postupka javne nabave,  3. Vremenski 

plan izvedbe radova (terminski plan).  

  

  

Završne odredbe   

  

  

Članak 41.   

  

(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.   

  

(2) U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost 

suda u Varaždinu.  

  

  

Članak 42.   

  

(1) Kontakt osoba Naručitelja je Dmitar Maravić.   

  

(2) Kontakt osoba Izvođača je ……………………………………  

  

  

Članak 43.   

  

(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvještavati o naredbama upravnih organa ili drugim 

naredbama koje zahtijevaju izmjenu ugovora.   

  

  

Članak 44.   

  

(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.   

  

  

Članak 45.   

  

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede 

odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih važećih zakonskih i drugih propisa.  

  

  

Članak 46.   
  
(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu 

snagu izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.   

  

  

Članak 47.   

  

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.  



  

  

  

  

  
  
U Čakovcu, _______2018.godine.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ZA IZVOĐAČA:            ZA NARUČITELJA:  

  

                                                

               

  

                                                                                                                                   

  

  


