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Zaklju€uju sljededi:

UGOVOR O IZVODENJU GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

Predmet ugovora
Clanak 1.

(1) Ovim ugovorom Narudcitelj ustupa, a lzvoda¢ radova preuzima obvezu izvodenja gradevinsko -
obrtni¢kih i ostalih radova koji su predmet ovog ugovora, i sastavni dio troSkovnika objavljenog na
javnoj nabavi na izgradnji novog i rekonstrukciji postoje¢eg poslovnog objekta, u skladu s ovim
Ugovorom, ponudom dostavlienom u okviru postupka javnog nadmetanja, troSkovnicima iz
dostavljene ponude, projektnom dokumentacijom i terminskim planom gradenja, vazeéim propisima,
propisanoj kvaliteti i normama te pravilima struke, a po sistemu jedininih cijena, odnosno izmjere
gradevinske knjige, i to do pune funkcionalnosti i gotovosti ugovorenih radova.

(2) Ugovorne strane utvrduju da su predmet ovog Ugovora slijedeci radovi; ruSenje i razgradivanje,
zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi,zanatski
radovi montaZerski radovi, obrtni¢ki radovi na vanjskom uredenju,instalacije vodovoda i kanalizacije,
strojarske instalacije te elektro instalacije, na k.¢.br. 2710/2.2710/3,2710/4,2710/5, k.o. Cakovec.

(3) Narucitelj narucuje, a lzvoda€ se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora na
temelju Gradevinske dozvole - KLASA: UP/I-361-03/14-01/000043; URBROJ: 2109/2-05-02-15-
0008, od 29.01.2015. koje je izdao Upravni odjel za prostorno uredenje | europske fondove ,Odsjek
za provodenje dokumenata prostornog uredenja | izdavanje akata o gradnji sa sjediStem u

Cakovcu.

(4) Narugitelj naru€uje, a IzvodaC se obvezuje izvesti radove, u svemu prema izvedbenom projektu
izradenom od Ureda ovlastenog arhitekta, glavnog projektanta dipl.ing.arh. Reno Vrbanec, a s kojim
je lzvoda¢ detaljno upoznat, uz primjenu pravila struke, tehni¢kih propisa, normativa i standarda koji
vrijede za tu vrstu radova, na temelju ponude, ponudbenog troSkovnika i tehni¢kih specifikacija, koje
¢ine sastavni dio ovog ugovora.

(5) lzvodacg potpisom ovog Ugovora potvrduje kompletnost preuzete dokumentacije i potvrduje da
je upoznat s cjelokupnim opsegom radova.

Ugovorna cijena



Clanak 2.

(1) lzvoda¢ se obvezuje izvesti predmetne radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, po ponudbenom
troskovniku, za cijenu koja iznosi:

(slovima: )

bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost nije sadrzan u navedenom iznosu, te se obraCunava u skladu s
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14,
115/16)

(2) Ugovorene jedini¢ne cijene su nepromjenjive i fiksne, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konacna cijena radova utvrdit ¢e se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim
koli€¢inama radova ovjerenih u gradevinskoj knjizi po nadzornom inzenjeru i jediniénim cijenama iz
ugovornog troskovnika.

(4) Jedini¢ne cijene u ugovornom troskovniku sadrze posredne i neposredne troSkove materijala,
radne snage, transporta i troSkove druStvenih davanja, osim poreza na dodanu vrijednost. U
jediniénim cijenama su takoder uklju€eni svi troSkovi koji se ne placaju posebno:

- troSkovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konac&ni proizvod, koji
je ponudbenim troSkovima predviden,

- svi manipulativni troSkovi vezani za podizvodace radova na ovom projektu

- troSkovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi,

- sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni trosSkovi uvoznika za uvozni materijal,

- struéna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju
osiguranja kvalitete radova, organizacije i odrzavanja rokova,

- troSkovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehni¢kim propisima,

- amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata,

- troSkovi utroSka elektriCne energije, vode i ostalih energenata za potrebe gradenja,

- troSkovi koriStenja javnih prometnih i drugih povrsina, te troSkovi pribavljanja svih potrebnih
suglasnosti od nadleznih organa,

- svi ostali posredni troSkovi za pomoéne radove koje je potrebno izvesti za konaé&ni proizvod,
koji je ponudbenim trodkovima predviden,

- troskovi stalnog i zavrSnog Cis¢enja gradevine i okoliSa, te javnih prometnih i drugih
povrSina koriStenih za realizaciju konaénog proizvoda, koji je ponudbenim troskovima
predviden,

- naknada za prekovremeni ili no¢ni rad, ukoliko dode do potrebe da se radovi izvode u
produzenom radu ili pod drugim otezanim okolnostima u cilju odrzavanja ugovorenih
rokova,

- skladiSni i garderobni prostor za |zvodaé¢a radova,

- primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inZenjera i odrZzavanje manjih radnih
sastanaka na gradilistu

- troSkovi osiguranja radnika i radova, te uvanja radova za vrijeme gradenja,

- odvoz gradevinskog otpada i troSkove deponija

- izrade radioni¢ke dokumentacije, izrada projekta izvedenog stanja, geodetskih snimaka
izvedenog stanjai sl.

- trosSkovi osiguranja radnika i radova, te uvanja radova za vrijeme gradenja,

- troSkovi osiguranja trec¢ih osoba.

- svi ostali nespomenuti troSkovi koji su nastali u vezi realizacije kona¢nog proizvoda, koji je
ponudbenim troSkovima predviden.

(5) IzvodaC ima pravo zatraziti avans (predujam) za nabavku materijala i sl. ali u slu€aju isplate
predujma Izvodac je obavezan dostaviti garanciju banke za primljeni predujam, koja je isplativa bez
protesta i na prvi poziv, do roka montaZe na gradiliste te, 14 dana respiro.

Dostatnost ugovorne cijene



Clanak 3.

(1) lzvoda¢ temelji ugovornu cijenu na podacima, potrebnim obavijestima, inspekcijama,
ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u c&lanku 4. ovog
Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvodaga iz ovog Ugovora i sve $to je potrebno za
izvodenje i zavrSetak ugovorenih radova prema prilozenom ugovornom troSkovniku i otklanjanje
svih nedostataka.

Clanak 4.
(1) Smatra se da je Izvodac proucio tehni¢ku dokumentaciju iz ¢lanka 1. Ovog Ugovora.

(2) lzvodac¢ nema pravo mijenjati tehni¢ku dokumentaciju, u protivnom snosi svu Stetu koja
Investitoru nastane.

(3) Ukoliko lIzvodac¢ uoc€i nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji ili smatra da istu treba mijenjati radi
njenog poboljSanja ili iz drugih razloga, Izvoda¢ je obvezan o tome odmah obavijestiti Investitora.

(4) U slucaju da uoceni nedostaci u tehni¢koj dokumentaciji ugrozavaju sigurnost gradevine, zivot ili
zdravlje ljudi, promet ili susjedne gradevine, lzvoda¢ ¢e odmah poduzeti mjere potrebne za
otklanjanje tih nedostataka.

(5) Investitor ima pravo bez suglasnosti i pristanka Izvoda¢a mijenjati tehnicku dokumentaciju na
temelju koje se izvode gradevinski radovi, ako se time ne mijenjaju bitni uvjeti ovog Ugovora.

(6) Smatra se da je lzvoda¢ dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredvidenim izdacima i
drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove, a koji su bili poznati u trenutku potpisivanja
Ugovora.

(7) Smatra se da je Izvodac pregledao gradiliSte, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge
raspolozive obavijesti i da je prije podnoSenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim ¢injenicama,
koje obuhvacaju:

- oblik i prirodu gradilista;

- hidroloSke i klimatske uvjete;

- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvodenje i dovrSenje radova i za
otklanjanje svih nedostataka;

- uvjeta Sto se tiCe pristupa, smjestaja, uredaja, osoblja, energenata, transporta, vode i
ostalih usluga;

- prikladnost i moguénost pristupnih putova na gradiliste.

Rokovi i dinamika izvodenja radova
Clanak 5.

(1) lzvoda¢ se obvezuje zapoceti s radovima iz €lanka 1. po potpisu ovog Ugovora, usvajanja
terminskog plana te uvodenja u posao od strane Naruditelja i upisom nadzornog inZenjera u
gradevinski dnevnik, pod uvjetom da je do dana uvodenja u posao od strane Narucitelja ispunjeno
sljedece:

- da Naruditelj Izvodacu preda kompletnu tehni¢ku dokumentaciju i izvedbene nacrte, jedan
primjerak u elektronskom obliku i 1 primjerak u printanom obliku

- da Narugitelj Izvodacu preda, odmah po potpisu ovog Ugovora, Glavni projekt sa mapama i
elaboratima, te gradevnu dozvolu.

- da Naruditelj Izvoda&u preda slobodno gradiliSte.

- da Naruditelj Izvoda&u preda putem ovladtenog geodete potrebne geodetske tocCke.

- da Naruditelj Izvoda&u omoguéi priklju€ak na struju i vodu 20 metara od granice gradilista,

- da Narucitelj lzvodacu stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij materijala i
podizanje pomoc¢nih objekata.



(2) Sluzbeni datum pocetka radova, nakon $to svi zahtjevi iz stavka 1. ovog ¢lanka budu ispunjeni,
utvrduje se upisom u gradevinski dnevnik i on se smatra bitnim sastojkom ugovora.

(3) Izvodac¢ je duzan s radovima zapoceti odmah po uvodenju u posao, a zavrsiti ih u indikativnom
roku od 10 mjeseci, postuju¢i operativno-financijsku dinamiku koju ¢e izraditi Izvodac¢, a odobriti
nadzor Narucitelja na gradevini. U navedenom roku lzvoda¢ mora zavrsiti sve radove, izvrSiti
postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentaciju gradenja, napraviti i dostaviti
Narucitelju konacni obra¢un radova.

(4) Pod zavrSetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspjesno izvrSene sve obaveze,
sukladno ovom Ugovoru i tehni¢koj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija
gradenja, uspjesno proveden postupak tehni¢kog pregleda (izrijekom navedeno da se moze izdati
akt kojim se dozvoljava uporaba gradevine), te uspjeSno proveden postupak primopredaje
izvedenih radova i popratne dokumentacije gradenja.

(5) Izvodac se obvezuje nakon zavrSetka radova do potpune funkcionalnosti, izgradenu gradevinu
predati Narucitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju
zakoni i propisi o gradniji.

(6) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih 1zvoda¢ moze
zatraziti produljenje roka gradenja, rok za podnoSenje zahtjeva za produljenje roka zavrSetka
radova je o d m a h , odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do
krajnjeg roka zavrSetka radova prema ¢lanku 3. stavka ovog Ugovora. U sluaju odobrenja
produljenja roka gradenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati ce se dodatkom Ugovora.

(7) lzvodac je duzan izvesti radove po pravilu struke i njegova izvedba istih mora biti preduvjet za
besprijekorno izvrSenje tehnitkog pregleda. Ukoliko tehnicki pregled nece biti uspjedan radi krivnje
Izvodaca, smatra se da ugovoreni radovi nisu izvrSeni sve dok se ne otklone nedostaci po komisiji
za tehnicki pregled.

Clanak 6.

(1) l1zvodag je obvezan nakon potpisa ugovora, a prije uvodenja u posao dostaviti predstavniku
Narucitelja detaljan plan izvodenja radova (terminski plan), te shemu organizacije i uredenja
gradilista.

Plan izvodenja radova (terminski plan) obuhvaca redoslijed kojim lzvoda¢ namjerava izvoditi radove
uklju€ujuéi predvideno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predvideni broj izvrSitelja
(radna snaga) i planirane sate rada, predvideni broj mehanizacije i opreme, po koli€ini i satima rada,
kako za Izvodaca, tako i za svakog podlzvodacda, te predvidenu cijenu koStanja tih radova.

Shema organizacije i uredenja gradiliSta je tlocrtni graficki prikaz razmjestaja svih sadrzaja na
gradilistu.

(2) Eventualne izmjene plana izvodenja radova lzvodaC je u obvezi dostaviti Narucitelju i
nadzornom inZenjeru na odobrenje o kojem ¢e se isti o€itovati u primjerenom roku.

Clanak 7.

(1) Ako lzvodag, svojom krivhjom, kasni s izvodenjem radova prema terminskom planu sukladno
¢lanku 6.(1) ovoga Ugovora, a &to je vidljivo iz upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik,
Izvodag je duZan u roku od 10 (deset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvodenje radova s
planom.

(2) Ukoliko lzvodag u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje
radova s planom, Narucitelj ima pravo raskinuti ugovor na Stetu Izvodaca.

(3) U slucaju odstupanja Izvodaca od terminskog plana izvodenja radova, te od rokova ugovorenih
¢lankom 5.ovog Ugovora Izvodacg je duZan pismeno obavijestiti narucitelja. Ako ista nisu nastala
krivnjom lzvodala, Naruditelj je obvezan odobriti produljenje roka. Narucitelj je duZan na pisani
zahtjev lzvodaga o produljenju roka ocitovati se u roku od 5 (pet) dana, a ako isti ne odgovori u
pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je dana izri€ita suglasnost na produljenje roka.



Clanak 8.

(1) Ako Izvodag, svojom krivnjom, ne izvede radove u ugovornom roku iz ¢lanka 5. iz neopravdanih
razloga, duzan je Narucitelju platiti iznos od 1 promil ugovorene cijene za svaki dan zakasnjenja, a
maksimalno 5 % ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Narucitelj moze postaviti
najkasnije do dana primopredaje gradevine, te istu moze naplatiti putem jamstva za uredno
ispunjenje ugovora ili kompenzacijom preko konacéne situacije.

(2) Plaéanje ugovorne kazne ne utjeCe na obveze Izvodaca.

(3) Ukoliko Narucitelj zbog zakaSnjenja pretrpi veéu Stetu od iznosa ugovorne kazne, lzvodacg je
duzan nadoknaditi Narugitelju cjelokupnu Stetu, nakon §to Narugitelj istu dokaze |zvodacu.

(4) Utvrduje se da kako medurokovi ne podlijezu penalizaciji.

(5) Povrh ugovorne kazne iz st.1. ovog ¢lanka, Narucitelj zadrzava pravo na naknadu cjelokupne
Stete i izmakle dobiti ako ista nastane.

(6) Izvodac je suglasan da Investitor, iznos ugovorne kazne, prebije s potrazivanjem lzvodaca
spram Investitora na temelju ovog Ugovora.

Clanak 9.
(1) Rok i medurokovi po fazama radova su bitan element ugovora.
(2) Rok za izvodenje radova iz ¢lanka 5. ovog Ugovora moze se iznimno produljiti:

- U slu€ajevima u kojima je lzvoda¢ zbog promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenja
obveza Naruditelja ili osoba koje isti angazira, bio sprijeCen izvoditi radove. Promijenjenim
okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a Cije
nastupanje Izvodacu trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode
da je lzvoda¢ zbog njih bio sprije€en izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja
roka zavrSetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvodac nije sam
uzrokovao.

- u sluéaju da Narugitelj u toku izvodenja radova izvrSi izmjene u tehni¢koj dokumentaciji,
koje utje€u na rok izvodenja radova.

- ako Narucitelj izda Izvodacu pisani nalog o obustavi radova.

- vremenskih uvjeta koji onemogucéavaju normalno odvijanje radova.

(3) U slucaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvodal ¢e u roku od 7 (sedam) dana od
naloga nadzornog inZenjera upisanom u gradevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg ¢e biti
vidljiv novi rok zavrSetka radova, te ¢e se o istome zakljuciti dodatak ovom ugovoru.

(4) Zahtjev za produljenjem ugovorenog roka, Izvodac je duzan podnijeti Investitoru, pisanim putem,
najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prestanka okolnosti koje su dovele do zaka$njenja.

(5) Svaka okolnost, koja se smatra ,viSom silom“ upisuje se u gradevinski dnevnik te jedino
potpisana od strane lzvodaga i Voditelja projekta, predstavlja vjerodostojan dokaz o njenom
nastupu.

(6) Naknadni prigovori, a nakon $to je Izvodag ve¢ doSao u zakasnjenje, neCe se razmatrati.

Obracun i pla¢anje izvedenih radova

Clanak 10.

(1) lzvedeni radovi obraGunavat ¢e se na osnovi izmjere stvarno izvedenih koli¢ina radova koje se
evidentiraju u gradevinsku knjigu, te koju prethodno ovjerava nadzorni inZzenjer i predstavnik

Narucitelja.

(2) 1zvodal se obvezuje predati Nadzornom inZenjeru na ovjeru gradevinsku knjigu do 25.tog u
mjesecu, a nadzorni inZenjer ju je duzan ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja.



(3) lzvedene i ovjerene radove lzvodac ¢e obracunavati temeljem privremenih situacija i kona¢ne
situacije. lzvodac ¢e predati privremenu mjesecnu situaciju, izdanu u 5 (pet) pisanih primjeraka i u 1
(jednom) elektronskom primjerku, (ili kona¢nu situaciju, ovisno o slu¢aju) za radove izvrSene u
prethodnom mjesecu izravno predstavniku Naruditelia do petog dana u mjesecu za prethodni
mjesec.

(4) Nadzorni inzenjer ¢e potvrditi da su radovi izvr8eni na zadovoljavajuéi nacin i u skladu s
ugovorom, te ée takoder identificirati sve radove koji nisu u skladu s ugovorom. Nadzorni inZenjer
mora potpisati privremenu mjesecnu situaciju u skladu sa ovjerenom gradevinskom knjigom, te
jasno oznaditi "odobrena za pla¢anje" te odrediti iznos koji je plativ od strane Naruditelja.

(5) Situaciju uz uvjet da je ovjerena od strane nadzornog inZenjera, je narucitelj duzan ovjeriti u roku
od 7 (sedam) dana od zaprimanja, definiranog u st. (2). Moguci osporeni dio privremene situacije
Nadzorni inZzenjer je obvezan obrazloZiti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije.

(6) Narucitelj ¢e, u roku od 10 dana od ovjere privremene mjesecne situacije, izvrsiti isplatu
privremene mjesecne situacije.

(7) NarucCitelj plaéanja vrSi u  korist transakcijskog racuna Izvodata IBAN
HR e , otvorenog kod

(8) Datum ovjere odobrene privriemene mjesecne situacije od strane Naruditelja se smatra pocetnim
datumom za izraCun dospije¢a. Ako Narucitelj ne ovjeri iste u rokovima utvrdenim ovim ugovorom,
isto ne produljuje dospijece, te situacija dospijeva na dan kada je Narucitelj trebao ovjeriti situaciju.

(9) Izvodac je duzan odmah po naplati svojih mjesecnih situacija i kona¢ne platiti situacije svojim
podizvodacima sukladno svojim medusobnim ugovorima o izvodenju.

(10) Dan bankovnog prijenosa s raCuna Narucitelja se smatra za potrebe ovog ugovora datum
pla¢anja.

(11) Ukoliko Narucitelj kasni s pla¢anjem, Izvoda€ima pravo na zakonsku zateznu kamatu.

(12) lzvodal je suglasan da mu Investitor od svake mjeseCne situacije, na ime garancije za
pravovremeno i kvalitetno izvrSenje radova, zadrZi iznos u visini od 5 (pet) % od iznosa situacije.

(13) Zadrzani iznos dospijeva na naplatu zajedno s kona&nom situacijom uz uvjet da je Izvodal
predao Investitoru ugovoreni instrument osiguranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku te
da je primopredaja radova uspjesno izvrSena (otklonjeni svi nedostaci utvrdeni kod primopredaje).

(14) Konacnu situaciju lzvoda¢ moze ispostaviti nakon obostrano potpisanog kona¢nog obracduna,
odnosno Zapisnika o konaénom obracunu.

(15) Ugovorne strane suglasno utvrduju da na zadrzani depozit Izvoda¢ nece zaraCunavati zateznu
kamatu.
(16) Sva plac¢anja izmedu ugovornih strana vrSe u kunama (HRK).

(17) lzvoda€ ne smije bez suglasnosti Naruditelja, svoja potraZivanja prema Narucitelju, po ovom
Ugovoru, prenositi na treCe osobe.

(18) Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za izvr§enje naknadnih,
dodatnih ili nepredvidenih radova (NDN) odnosno van troSkovnickih radova (VTR), koji nisu ovim
ugovorom obuhvaéeni, izvoditelj radova (Dobavlja¢) o tome mora prvo obavijestiti Narucitelja i
Nadzornog inZenjera, te dostaviti pismenu ponudu za iste, po trznim odnosno ugovornim jedini¢nim
cijenama iz ovog ugovora. Ponudu trebaju ovjeriti Nadzorni inzenjer i predstavnik narucitelja, te se
tek tada moze pristupiti radovima.

(19) Radovi iz prethodnog stavka (18) ¢ée se regulirati dodatkom Ugovora, pri ¢emu ukupna
vrijednost dodatno ugovorenih radova ne moze prijeci 15% vrijednosti definirane ovim Ugovorom.



(20) Kao garanciju za pla¢anje ugovorene cijene Narucitelj je duzan lzvodacu istovremeno s
potpisivanjem ovog Ugovora, kao sredstvo osiguranja pla¢anja uruciti zaduznicu ovjerenu kod
javnog biljeznika u iznosu od 10 (deset) % vrijednosti ugovora.

Primopredaja radova, konacni obra¢un i Tehnicki pregled

Clanak 11.

(1) lzvoda€ ¢e odmah po zavrSetku svih radova obavijestiti Naruditeljia o zavrSetku radova, a
Narucitelj je obvezan u roku 7 (sedam) dana pristupiti i u roku od 21 (dvadesetjedan) dan dovrsiti
primopredaju izvrSenih radova po ovom ugovoru. lzvoda¢ se obavezuje sudjelovati i suradivati s
Naruciteliem kod postupka Tehni¢kog pregleda i ishodenja Uporabne dozvole, te osigurati svu
potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje Uporabne dozvole, koju je
duzan ishoditi sukladno pozitivhim propisima Republike Hrvatske.

(2) Ugovorne strane su sporazumne da ¢e konacni obradun radova obaviti u roku 30 (trideset)
dana, od obavljene primopredaje, a nakon uspjesno provedenog Tehni¢kog pregleda.

(3) Primopredaju i konacni obradun izvrsiti ¢e komisija koju ¢e zajedno formirati ugovorne strane,
odmah po zavrSetku radova, a sastavu komisije biti ¢e najmanje po jedan predstavnik svake od
ugovornih strana, (eventualnih) pod Izvodaca, te nadzorni inZenjer. Komisiji se po potrebi mogu
pridodati i nezavisni stru€njaci/vjestaci, koje prihvate obje ugovorne strane.

(4) 1zvodac je duzan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale
njegovom krivnjom ili krivnjom njegovih pod lzvodaca. Narucitelj je ovlasten primjereno smanijiti
cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijeblienog materijala nije u
skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomi¢no izvedeni ili uopce
nisu izvedeni u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Narucitelja. Prije toga ¢e Narucitelj dati
Izvodacu primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ako Izvodac ne postupi po osnovanom zahtjevu
komisije, Narucitelj je ovlasten, nedostatke otkloniti po drugom lzvodacu, a na teret Izvodaca,
naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako lzvoda¢ odbije podmiriti zaprimljen racun, te
potrazivati naknadu eventualne Stete. U slu€aju spora po odredbama ovog ¢&lanka, mjerodavno je
misljenje nezavisnog vjeStaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane.

(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi:

- jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehni¢koj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima
i pravilima struke

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvodad
treba na svoj troSak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba uginiti,

- o kojim pitanjima tehniCke naravi nije postignuta suglasnost izmedu ovlastenih predstavnika
ugovornih strana,

- konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima,

- datum zavrSetka radova i datum primopredaje.

Ukoliko postoje nedostaci, koji se sukladno midljenju ovlastenog nezavisnog vjeStaka kojeg prihvate
obje ugovorne strane, ne mogu ukloniti, Naruditelj ima pravo izbora izmedu izmjene dijela gradevine
s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri Eemu istovremeno ima pravo
na isplatu naknade Stete.

(6) Konagnim obradunom ugovorne strane uredit ¢ée sva svoja medusobna prava i obveze proizasle
iz ovog Ugovora, a narocito ¢e utvrditi:
- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu ha ugovornu cijenu;
- visinu ukupno ispla¢enih iznosa po privremenim situacijama do kona¢nog obracuna;
- konacni iznos koji Izvoda¢ treba primiti od ili vratiti Narucitelju prema nespornom dijelu
obracuna izvedenih radova;
- iznos koji je Narugitelj zadrzao na ime uklanjanja utvrdenih nedostataka kod primopredaje
radova
- podatak o tome da li Narugitelj zadrzava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu Stete, u
kojem iznosu i po kojoj osnovi;
- podatak da su utvrdeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka



- da u kona¢nom obradunu moraju biti navedeni razlozi prekoraenja uslijed nepredvidenih
okolnosti.

(7) Po potpisanom kona¢nom obraunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih medusobnih
potrazivanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog
popravljanja Steta tre¢im osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

(8) Maniji nedostaci ne mogu utjecati ha primopredaju.

Obveze Izvodaca
Clanak 12.

(1) Glavnim Izvodacem radova imenuje se lzvodac/vodeci ¢lan zajednice ponuditelja koji ¢e biti
odgovoran za medusobno uskladivanje izvodenja radova lzvodaca/svih lzvodaca i pod lzvodaca
kao i za izvrSenje svih radova u ugovorenom roku te ¢e imenovati glavnog inZenjera gradilista.

(2) lzvoda¢ se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i
tehni¢kim normama odredenima u glavnom i izvedbenom projektu, pravilima struke, zakonima i
propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.

(3) lzvodaC se obvezuje da ¢e se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponasati profesionalno,
neovisno, etiCki i s paznjom dobrog stru¢njaka.

(4) 1zvodac je svoje pravo na manipulativni troSak iskoristio buduéi ga je uklju€io u ugovornu cijenu
koja je vidljiva u ponudbenom troSkovniku.

(5) Izvodac se obvezuje imati na gradilistu:

- tehni¢ku dokumentaciju i izvedbene projekte s ucrtanim eventualnim izmjenama i
dopunama,

- dokumentaciju koja potvrduje kvalitetu i ispravnost ugradenih materijala (ateste) prema
propisima o tehni¢kim normativima i hrvatskim standardima,

- rjeSenje o upisu lzvodaca u sudski registar nadleznog Trgovackog suda,

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- akt o postavljanju voditelja gradenja, dipl. ing. Gradevine i akt o imenovanju voditelja za
instalaterske radove sa potrebnim iskustvom, koji mora biti kontinuirano prisutan na
gradilistu,

- akt o postavljanju osobe odgovorne za provodenje mjera zastite na radu,

- suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja izdanu od strane Ministarstva graditeljstva i
prostornog uredenja, Uprave za graditeljstvo,

- ispuniti sve ostale obveze i uvjete u skladu s odredbama Zakona o gradnji te drugih
pozitivnih propisa RH,

- policu osiguranja gradiliSta od osiguravajuce kuée sa osiguranim pokricem za Stetu prema
tre¢im osobama.

(6) lzvodac se obvezuje voditi gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik u skladu s propisanim
pravilnikom te iste dostavljati Investitoru svakodnevno na kontrolu.

(7) Kontinuirano osiguravati potreban broj radnika na gradilistu u skladu s predanim terminskim
planom izvodenja radova.

(8) Postaviti brojilo za potrosnju elektricne energije direktno s elektro-distribucije i kontrolno brojilo
za potrosnju vode te placati svoju potrosnju struje i vode.

(9) Biti kooperativan s ostalim izvodadima radova u svrhu osiguranja kontinuiteta izvodenja svih
radova.

(10) Organizirati radno vrijeme gradiliSsta na nacin koji garantira dinamiku izvodenja i zavrSetak
radova u ugovorenim rokovima.

(11) za sav materijal i opremu koju dobavlja, prije ugradnje, ishoditi pisanu suglasnost Investitora za
ugradnju iste uz dostavu kompletne tehnicke i atestne dokumentacije. U slu¢aju sumnje u kvalitetu



materijala ili izvedbe, Investitor zadrzava pravo ispitivanja probnih uzoraka na gradiliStu, po
ovlastenoj instituciji, a na troSak Izvodaca ako se utvrdi neadekvatnost materijala/opreme.

(12) Izraditi radioni¢ku dokumentaciju te istu pravovremeno dostaviti Investitoru na kontrolu i ovjeru.

(13) O svom trosku kontinuirano Cdistiti gradiliSte i sav otpad, sukladno pozitivnim zakonskim
propisima, o svom troSku zbrinuti na deponij, u suprotnom c¢e isto uciniti Investitor o troSku
Izvodaca.

(14) Sudjelovati u postupku tehni¢kog pregleda i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za isti.

Clanak 13.

(1) lzvodac se obvezuje ugovorne radove izvesti prema vaze¢im zakonskim i drugim propisima,
obi¢ajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

(2) Izvodac se obvezuje pridrzavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zastita okoli$a.

(3) lzvoda¢ se obvezuje da ¢e omogudéiti kontrolorima ovlastenim od strane Ministarstva
gospodarstva, poduzetniStva i obrta, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i
investicije, kontrolu dokumentacije vezane za realizaciju ovog ugovora, te postupak javne nabave
koji je prethodio potpisivanju ovog Ugovora.

Clanak 14.

(1) lzvodac je obvezan ugradivati novu i nekoriStenu opremu i uredaje, te sve radove izvoditi s
proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o gradevnim
proizvodima (NN 76/13, 30/14), i Zakonu o =zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13) i drugim
odgovaraju¢im propisima, za Sto treba predocCiti odgovaraju¢e dokaze na zahtjev nadzornog
inZenjera.

(2) U ciliju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova lzvodal je obvezan obavljati
potrebna prethodna i tekuca ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u vazeéim standardima te
tehni¢kim normama odredenima glavnim projektom.

Clanak 15.

(1) Osim vodenja i ¢uvanja dokumentacije na gradili§tu odredene Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17 ), l1zvodac je obvezan voditi gradevinsku knjigu s odgovaraju¢im obradunskim crtezima i
mjerama u 2 (dva) primjerka. Gradevinsku knjigu potpisuju inzenjer gradiliSta, nadzorni inzenjer i
predstavnik narudcitelja.

(2) 1zvodag je u obvezi izraditi projekt izvedenog stanja i geodetski snimak izvedenog stanja, predati
ih Narugitelju u 3 (tri) pisana primjerka i na CD-u, nakon zavrSetka radova, a najkasnije 30 (trideset)
dana od uspjesno provedenog tehni¢kog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteZi i proraduni
provedenih izmjena i dopuna tehni¢ke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih
izmjena i dopuna.

Clanak 16.

(1) lzvoda¢ radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva njegovu odgovornost vezano uz
industrijske nesrece i gradanskopravne odgovornosti prema tre¢cima za svoje radnike i sve osobe
koje zaposli na radovima prema Ugovaratelju i svakom zaposleniku takve nadleznosti, proizlazeci iz
izvodenja radova. Takva odgovornost je neograni¢ena u slu¢ajevima osobnih ozljeda.

(2) Izvoda¢ radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva odgovornost vezano uz rizike i
gradanskopravnu odgovornost prema treéima iz djela ili propusta koji se mogu pripisati njemu,



njegovim pravnim slijednicima. Nadalje, duzan je osigurati da su svi njegovi podizvodaci sklopile
sli€no osiguranje.

(3) lzvodac je duzan predociti presliku police osiguranja Narucitelju kad to od njega zahtijeva
Narugitelj ili nadzorni inZenjer.

Clanak 17.

(1) Izvodag je obvezan rijesiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu izdanom od
nadleZzne komunalne ustanove.

(2) 1zvodac je obvezan snositi troSkove pripremnih radova, troSkove svih energenata potrebnih za
funkcioniranje gradilita, troSkove vezane uz prekomjerno opterecenje cesta, troSkove pribavljanja
suglasnosti za navedeno i troSkove eventualnog zauzeca javnih prometnih povrsina.

(3) Ukoliko se zbog nacina izvodenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, 1zvodacje
duzan o svom trosku izraditi po sudskom vjesStaku elaborat zate¢enog stanja prije poCetka radova.

Clanak 18.

(1) lzvodac je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije izvodenja
pojedinih radova, u skladu s planom iz ¢lanka 6. prouciti ugovorne dokumente i ostalu raspolozivu
dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraZiti od Narucitelja objasnjenje nejasnih detalja, kako
ne bi doSlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uoene nedostatke obvezan je bez
odlaganja upozoriti Narucitelja. Narucitelj ¢e se na navedena trazenja ocitovati u roku od 3 (tri)
dana.

(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoce ili nedorecenosti u tehni¢koj dokumentaciji, a
Izvodac¢ prije davanja ponude nije zatrazio pojasSnjenja za navedene nejasnoce ili nedore¢enosti,
mjerodavno ¢e biti tumacenje projektanta i nadzora.

Clanak 19.

(1) Tijekom izvodenja radova, Izvodag ¢e paziti da na gradiliStu nema nepotrebnih stvari i ukloniti ¢e
svu nepotrebnu mehanizaciju ili viSak materijala. lzvoda¢ ¢e odstraniti i odvesti s gradiliSta sav
otpad, smece, objekte pripremnih radova i ostatke koji viSe nisu potrebni, o svom trosku.

(2) Nakon zavrSetka radova, Izvoda¢ ¢e u razumnom roku i na svoj troSak odistiti i ukloniti s
gradili§ta svu mehanizaciju, viSak materijala, otpad, smece i objekte pripremnih radova. lzvodac ¢e
gradiliSte ostaviti Cistim i u dobrom stanju. Izvodac€ je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na
zakonom propisani nacin.

Naknada Stete
Clanak 20.

(1) 1zvodac je duZan sanirati sve nastale Stete, koje su posljedica njegovih radnji, uslijed gradenja
uklju€ivo i odtecenja na mreZi javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvodenja radova.
Troskovi i radovi sanacije se posebno ne obradunavaju i ne pla¢aju, ve¢ se podrazumijeva da su
uklju€eni u ukupnu ugovornu cijenu.

Clanak 21.

(1) lzvodaC je u obvezi Stititi, obeStetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naruditelja i njegove
djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih Steta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva,
trazenja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su posljedica isklju€ive odgovornosti |zvoda¢a zbog
povrede ovog ugovora po lzvodacdu, njegovim zaposlenicima, zastupnicima i pod lzvodagima i
dobavljagima.



(2) U slu€aju bilo kakvih odstetnih zahtjeva treCih osoba prema Naruditelju, a koji proizlaze iz
krSenja obveza Izvoda¢ po ovom ugovoru, lzvodac se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.
(3) Ukoliko bi Narucitelj popravio ili nadoknadio Stetu nastalu tre¢éim osobama, koja je utvrdena
pravomoc¢nom sudskom odlukom, koja je nastala kao posljedica odgovornosti Izvodaca, a po osnovi
ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo naknaditi Stetu odbitkom odgovaraju¢eg iznosa od bilo koje
situacije koju je ispostavio Izvodaé¢, odnosno na Narucitelju drugi prihvatljivi nacin.

Clanak 22.

(1) Rizik propasti ili oSteéenja gradevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naruditelju
snosi IzvodaC te nema pravo na naknadu od Narucitelja.

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu gradevine dogodi gubitak ili Steta tijekom perioda kada je
Izvoda¢ odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvoda¢ ¢e nadoknaditi
gubitak ili ispraviti $tetu na svoj rizik i na troSak tako da radovi ili gradevina odgovaraju Ugovoru.

Clanak 23.

(1) Izvodag radova se obvezuje po potpisu ovog ugovora dostaviti Narucitelju jamstvo, odnosno
bankovnu garanciju poslovne banke, za dobro izvrSenje posla (izvedbeno jamstvo) u iznosu od 10
(deset) % od sveukupnog iznosa ugovorene cijene i s rokom vazenjado 31.01.2019. Jamstvo banke
mora biti bezuvjetno, neopozivo i naplativo na prvi pismeni poziv.te prenosivo na Hrvatsku banku za
obnovu i razvitak (HBOR)..

(2) lzvedbeno jamstvo se odreduje kao jamstvo Naruditelju za svaki gubitak koji nastane kao
rezultat propusta Izvodaca radova, da u cijelosti pravilno izvrSi svoje obveze prema ugovoru, i u za
to predvidenom ugovornom roku.

(3) Stranke suglasno utvrduju kako nece biti izvrSena niti jedna uplata u korist Izvoda¢a radova
prije dostavljanja jamstva.

(4) Narugitelj se obvezuje obavijestiti Izvodaca radova o prirodi prekrSaja/propusta prije podnoSenja
bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu.

(5) Jamstvo za dobro izvrSenje posla (izvedbeno jamstvo) vraca se lzvodadu po uspjedSnom
okon€anju svih ugovorenih radova, primopredaji radova, i dostavi jamstva za kvalitetu izvedenih
radova u garantnom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Clanak 24.

(1) lzvoda¢ se u indikativnom roku od 15 (petnaest) dana od dana izvrS§ene primopredaje
Narucitelju, obvezuje izdati Narucitelju, o svom troSku, bankovnu garanciju za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% vrijednosti izvedenih radova.

(2) lzvoda¢ jamci za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrduje se na razdoblje od 2 (dvije) godine za kvalitetu
izvedenih radova. Garantni rok za nedostatke koji se ti€u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih
zahtjeva za gradevinu iznosi 10 (deset) godina od dana uspjeSne primopredaje. Poletak
jamstvenog roka te€e od dana primopredaje izvedenih radova.

Ukoliko bi Narugitelj neopravdano odgadao primopredaju, jamstveni rok pocinje te¢i od dana u
kojem bi prema pisanoj obavijesti Izvodac¢a upuéenoj Narugitelju primopredaja trebala biti izvrSena.

(3) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog ¢lanka mora biti samostalna, izdana za Naruditelja od
prihvatljive banke i mora sadrzavati klauzulu bezuvjetno, neopozivo i naplativo na ,prvi poziv®.

(4) Ako Izvodal ne dostavi sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka, Investitor ima pravo na
konaénoj situaciji zadrzati 10 % (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova za svo vrijeme trajanja
garantnog roka.



Clanak 25.

(1) Izvodac je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Narugitelja o svom trosku i na svoj rizik
otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja
ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

(2) Ukoliko Izvoda¢ na pisani poziv Narucitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je odreden u
pisanom pozivu Narucitelja, Narucitelj ih mozZe otkloniti putem tre¢e osobe o troSku Izvodaca uz
manipulativni tro§ak od 10 (deset) %.

Ustupanje dijela Ugovora podizvodacima i naknadni radovi

Clanak 26.

(1) Izvodag radova je odgovoran za djelovanja, propuste i nemar svojih podizvodaca ili zaposlenika,
kao da su u pitanju djelovanja, propusti ili nemar lzvodaCa radova ili njegovih zaposlenika.
Odobrenje na ustupanje dijela radova podizvodacima ne oslobada |zvodac¢a radova od njegovih
obveza prema ugovoru.

(2) 1zvodac smije tijekom izvrSenja ovog Ugovora mijenjati podizvodaca za onaj dio Ugovora koji je
prethodno dao u podugovor, preuzeti izvrdenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
uvesti jednog ili vise novih podizvodaca, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u
podugovor ili ne. Radovi koji su predmet podugovora i identitet podizvodaca, moraju se prijaviti
Narucitelju zbog obveza prema Inspekciji Rada.

(3) Izvodag je obvezan na zahtjev Naruditelja izvesti naknadno naru¢ene radove, po cijenama i
uvjetima iz ovog ugovora.

(4) Za izvodenje naknadnih radova potrebno je posti¢i obostranu pisanu suglasnost ugovornih
strana te iste utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. Izvodac¢ nije ovlasten izvoditi naknadne/dodatne
radove ako iste, Investitor, potpisom dodatka ovom Ugovoru nije odobrio.

Izmjene Ugovora
Clanak 27.

Ugovorne strane su suglasne da se u slu€aju nastanka nepredvidih situacija nakon potpisa
Ugovora, ugovor moze sporazumno izmijeniti, ukoliko izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu
Ugovora.

Raskid ugovora od strane Naruditelja
Clanak 28.

(1) Ukoliko Izvodac¢ propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Narucitelja moze putem
pisane obavijesti zatraziti od lzvodaca da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovaraju¢em roku, a
koji ne moze biti kraci od 8 (osam) dana.

(2) Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvodac:

- ne dostavi zahtijevana jamstva;

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka koja nastanu prije primopredaje
- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova s planom sukladno &lanku 7. (2);
- ne dostavi policu osiguranja sukladno ¢lanku 16.

- ako se nad njim otvori ste€ajni ili predste€ajni postupak; ili



- ne izvri druge obveze u slu€aju €ega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviden
raskid ugovora.

Clanak 29.

(1) Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba, kada za isto ima opravdani razlog, uz
obrazlozenu obavijest Izvodadu o takvom raskidu, uz pridrzaj svih prava lzvodaca koja mu po
zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troSkova uprave koje je lzvodal prema svojim
kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, i naknadu Stete za promaklu dobit
Izvodaga po ovom ugovoru.

(2) Raskid ¢e stupiti na snagu 15 (petnaest) dana nakon datuma kada lzvodac primi takvu obavijest
ili NarucCitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji. U
svakom slu¢aju Naruditelj je u obvezi vratiti predana sredstva osiguranja Izvodacu.

Clanak 30.
(1) Naruditelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvodacu.

(2) U slu€aju raskida Ugovora sukladno €lanku 27. i ¢lanku 28. Naruditelj ¢e platiti Izvodau samo
izvedene radove. Steta koju Izvoda& moze potrazivati zbog raskida Ugovora prema ovom &lanku i
prethodnom ¢lanku ovog Ugovora, obuhvaéa samo obi¢nu Stetu koju je Izvodac imao zbog raskida
Ugovora (8to ne ukljucuje tzv. troSkove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

(3) U slucaju raskida ovog Ugovora Izvodac je obvezan izvedene radove zastititi od propadanja i
poduzeti mjere zastite koje Investitor smatra nuznim. TroSkove zastite izvedenih gradevinskih
radova i ostale izdatke u vezi s istim radovima snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid
ovog Ugovora.

Raskid ugovora od strane Izvodaca
Clanak 31.

(1) 1zvoda€ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naruditelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

- ako se nad Narugiteljem otvori ste€ajni ili predstecajni postupak

- u slu€aju djelovanja viSe sile koje potpuno onemogucéuje izvodenje radova za dulje od 2 (dva)
mjeseca.

Obveze Izvodaca u slucaju raskida Ugovora
Clanak 32.

(1) U slu€aju raskida ugovora lzvodac¢ je obvezan u primjerenom roku, a najduze u roku od 30
(trideset) dana:

- osloboditi gradiliSte od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih
podizvodaca

- izvrsiti primopredaju svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehni¢kog
pregleda nadzornom inzenjeru

- konzervirati radove, tj. zastiti ih od propadanja i oStecenja na tehnicki prikladan i ispravan
nacin

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuce za
sigurnu upotrebu

- potpisati primopredajni zapisnik

- predati — vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni
projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu
dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, gradevinski
dnevnik i gradevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inZenjeru.

- vratiti nacrt iskol€enja i geodetski snimak izvedenog stanja.



- dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su do tada
radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa vazeéim propisima

- nakon predaje dokumenata iz ovoga ¢lanka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora,
napustiti gradiliSte, oslobodeno od njegovih stvari i ljudi.

(2) Ukoliko Izvodac ne izvrsi u prethodnom stavku navedene obveze u za to odredenim rokovima
Naruditelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe ishodenja
odobrenja Izvodaca, ukloniti s gradiliSta materijal i strojeve lzvodaca ili pod |zvodaca na troSak
Izvodacda i pohraniti ih u javno ili drugo skladiste na troSak Izvodaca.

Clanak 33.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor moze raskinuti prije isteka roka na koiji je sklopljen ,
po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slu¢aju nastupa sljedecih okolnosti:

- ako zbog viSe sile nije moguce ispunjavati ugovorene obveze,

- ako nadlezno tijelo uprave zabrani daljnje izvodenje radova,

- ako prestane potreba za izvodenjem radova,

- u slucaju krsenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice
krdenja nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor
se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

- ako nastupe druge okolnosti ili dogadaji koji onemogucavaju ispunjenje ugovora.

Imenovanje predstavnika Izvodaca i Narucitelja
Clanak 34.

(1) Izvodac je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati glavnog inZenjera gradiliSta, inzenjere
gradiliSta za instalaterske radove te o tim imenovanjima pisanim putem obavijestiti Naruditelja, a
sukladno vazecéim propisima.

(2) Naruditelj je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu koja ¢e biti predstavnik
Narucitelja i u njegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem
obavijestiti Izvodaca.

(3) Predstavnik Narugitelja predstavlja Narucitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora
te se cjelokupna komunikacija Izvoda¢a prema Narucitelju obavlja preko njega.

Struéni nadzor
Clanak 35.

(1) Stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja ugovorenih radova obavljat ¢e Narugitelj putem
nadzornog inzenjera. Izvodac je duzan omoguciti Naruditelju i nadzornom inzenjeru stalan nadzor
nad radovima, kontrolom kvalitete i koli¢ine upotrijeblienog materijala, opreme i uredaja.

(2) O imenovanju nadzornog inZzenjera Narugcitelj je duZzan obavijestiti Izvodaca.

Clanak 36.

(1) U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, sukladno ¢l. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17),
nadzorni inzenjer je duzan i ovlasten:

- nadzirati gradenje u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
vazecim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li Izvodaci odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskol€enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu



- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvieS¢em o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoc€i u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekeciju i druge inspekcije
0 poduzetim mjerama

- sastaviti zavrdno izvjeS¢e o izvedbi gradevine.

(2) Nadzorni inzenjer upucuje primjedbe putem gradevinskog dnevnika, te navedene primjedbe
obvezuju Izvodaca.

Clanak 37.

(1) Stranke ¢e na zahtjev Naruditelja redovito odrzavati tjedne sastanke o stanju radova i njihovog
izvodenija, ili ukoliko se pokaze potreba i CeSc¢e sastanke (dnevne), a Izvodac radova se duzan
odazvati na iste, odmah. Tjedne sastanke vodi glavni nadzorni inZenjer.

(2) 1zvodac je duzan radi kontrole svih radova pozvati osobu za praéenje izvrSenja i Stru¢ni nadzor
najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed. Ukoliko Izvoda¢ ne ispuni ovu obvezu, Narugitelj moze
zahtijevati dodatno ispitivanje tih radova na tro$ak Izvodaca radova.

(3) Izvodac je obvezan najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed pozvati Narucitelja i stru¢ni nadzor na
sudjelovanje u ispitivanju tehnickih uredaja.

(4) Ukoliko Izvodac prekrsi svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Narug€itelja odnosno nadzora prema
prethodnim stavcima, odgovoran je za Stetu koja iz toga proizlazi.

(5) Preduvjet za predaju i preuzimanje radova je uspjeSno provodenje svih redovnih ispitivanja, koja
su propisana posebnim propisima, obvezatnim normama i projekthom dokumentacijom. Potvrde o
tim ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju radova.

Clanak 38.

(1) Ugovorne strane ¢e u izvr8avanju ovoga Ugovora medusobno suradivati u dobroj vijeri te se
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva oCitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne
radi izvrSavanja ovoga Ugovora.

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu¢aju pravne praznine u
odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e
slu€ajevima ugovorne strane nevazecu odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu
biti najbliza nevaljanoj odredbi.

Mjere zastite na radu
Clanak 39.

(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajucée kvalifikacije za
tu vrstu radova. Radnici moraju biti obu€eni i osposobljeni za rad na siguran nagin na mjestu rada,
kao i za rad na siguran nacin koji se odvija eventualnim koriStenjem sredstava sa pove¢anim
opasnostima na mjestima rada.

(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajuci i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i odgovarajucih
osobnih zastitnih sredstava. Sredstva sa povec¢anim opasnostima moraju biti ispitana (atestirana) i
ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s vaze¢im propisima.

(3) 1zvodac je duzan u cijelosti se pridrzavati op¢ih i posebnih mjera sigurnosti na radu predvidenih
pravilima struke i Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08),
Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te
Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilidtu, prolaznika,



prometa, Cuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i
Pravilnika o ispitivanju radnog okoli$a te strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima (NN 114/02,
131/02, 126/03). Izvodenje radova mora biti uskladeno sa vazeéim propisima, pravilima struke i
vazecim zakonima koji vrijede za izvodenje predmetnih radova. Izvodac radova ima posebnu
obvezu organizirati rad na siguran nacin u skladu sa vaze¢im Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri
radu s elektricnom energijom (NN 88/12). Mjere zastite na radu, kao i mjere zastite od pozara
predvidene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvodac je duzan provoditi na svoj rizik i 0
svom trosku.

(4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradiliStu, koje su posljedica krivnje |zvodaca,
materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Izvodac.

Ostale odredbe

Clanak 40.

(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:
1. Gradevinska dozvola

2. Ponuda i ponudbeni troskovnik dostavljeni u okviru postupka javne nabave,
3. Vremenski plan izvedbe radova (terminski plan).

ZavrSne odredbe

Clanak 41.
(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Narucitelj i Izvodac ¢e rjeSavati sporazumno.

(2) U slu¢aju nemogucnosti sporazumnog rjeSenja spora, ugovorne strane prihvacéaju nadleznost
suda u Varazdinu.

Clanak 42.
(1) Kontakt osoba Naruditelja je Dmitar Maravié.

(2) Kontakt osoba Izvodadaje ........cccooviiiiiiiiiiii,

Clanak 43.

(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvjeStavati o naredbama upravnih organa ili drugim
naredbama koje zahtijevaju izmjenu ugovora.

Clanak 44.

(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Clanak 45.

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve $to nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede
odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih vazeéih zakonskih i drugih propisa.

Clanak 46.

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu
shagu izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.



Clanak 47.

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.

U Cakovcu, 2018.godine.
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