
   

 

 
 
MARAVIĆ-INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o., društvo upisano u registar Trgovačkog suda u 
………. Pod MBS:       Livadarska 53., 40 305 NEDELIŠĆE OIB:46065399883, koje pojedinačno i 
samostalno zastupa direktor Dmitar Maravić (u nastavku: Investitor/Naručitelj ) 
 

                                         i 
  
………….., društvo upisano u registar Trgovačkog suda u…. pod MBS…. 
Adresa……..OIB:………….. kojeg zastupa…….. 
 (u daljnjem tekstu: Izvođač), 
 
 
 
 
 

 
Zaključuju sljedeći: 
 
 
 

UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
 
 
 
 
 
Predmet ugovora  
 
Članak 1. 
 
(1) Ovim ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač radova preuzima obvezu izvođenja građevinsko - 
obrtničkih i ostalih radova koji su predmet ovog ugovora, i sastavni dio troškovnika objavljenog na 
javnoj nabavi  na izgradnji novog i rekonstrukciji postojećeg poslovnog objekta, u skladu s ovim 
Ugovorom, ponudom dostavljenom u okviru postupka javnog nadmetanja, troškovnicima iz 
dostavljene ponude, projektnom dokumentacijom i terminskim planom građenja, važećim propisima, 
propisanoj kvaliteti i normama te pravilima struke, a po sistemu jediničnih cijena, odnosno izmjere 
građevinske knjige, i to do pune funkcionalnosti i gotovosti ugovorenih radova. 
 
(2) Ugovorne strane utvrđuju da su predmet ovog Ugovora slijedeći radovi; rušenje i razgrađivanje, 
zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi,zanatski 
radovi montažerski radovi, obrtnički radovi na vanjskom uređenju,instalacije vodovoda i kanalizacije,  
strojarske instalacije te elektro instalacije, na k.č.br. 2710/2.2710/3,2710/4,2710/5, k.o. Čakovec. 
 
(3) Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora na 
temelju Građevinske dozvole - KLASA: UP/I-361-03/14-01/000043; URBROJ: 2109/2-05-02-15-
0008, od 29.01.2015. koje je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje I europske fondove ,Odsjek 
za provođenje dokumenata prostornog uređenja I izdavanje akata o gradnji sa sjedištem u 
Čakovcu. 
 
(4) Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove, u svemu prema izvedbenom projektu 
izrađenom od Ureda ovlaštenog arhitekta, glavnog projektanta dipl.ing.arh. Reno Vrbanec, a s kojim 
je Izvođač detaljno upoznat, uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji 
vrijede za tu vrstu radova, na temelju ponude, ponudbenog troškovnika i tehničkih specifikacija, koje 
čine sastavni dio ovog ugovora. 
 
 (5) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje kompletnost preuzete dokumentacije i potvrđuje da 
je upoznat s cjelokupnim opsegom radova. 
 
 
 
 
 Ugovorna cijena  
 



   

 

Članak 2.  
 
(1) Izvođač se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora, po ponudbenom 
troškovniku, za cijenu koja iznosi: 
 
 
________________________________ 
 
 
(slovima: _________________________) 
 
bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u navedenom iznosu, te se obračunava u skladu s 
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 
115/16) 
 
(2) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive i fiksne, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. 
 
(3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim 
količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi po nadzornom inženjeru i jediničnim cijenama iz 
ugovornog troškovnika. 
 
(4) Jedinične cijene u ugovornom troškovniku sadrže posredne i neposredne troškove materijala, 
radne snage, transporta i troškove društvenih davanja, osim poreza na dodanu vrijednost. U 
jediničnim cijenama su također uključeni svi troškovi koji se ne plaćaju posebno: 
 

- troškovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konačni proizvod, koji 
je ponudbenim troškovima predviđen, 

- svi manipulativni troškovi vezani za podizvođače radova na ovom projektu 
- troškovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi, 
- sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troškovi uvoznika za uvozni materijal, 
- stručna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju 

osiguranja kvalitete radova, organizacije i održavanja rokova, 
- troškovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehničkim propisima, 
- amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata, 
- troškovi utroška električne energije, vode i ostalih energenata za potrebe građenja, 
- troškovi korištenja javnih prometnih i drugih površina, te troškovi pribavljanja svih potrebnih 

suglasnosti od nadležnih organa, 
- svi ostali posredni troškovi za pomoćne radove koje je potrebno izvesti za konačni proizvod, 

koji je ponudbenim troškovima predviđen, 
- troškovi stalnog i završnog čišćenja građevine i okoliša, te javnih prometnih i drugih 

površina korištenih za realizaciju konačnog proizvoda, koji je ponudbenim troškovima 
predviđen, 

- naknada za prekovremeni ili noćni rad, ukoliko dođe do potrebe da se radovi izvode u 
produženom radu ili pod drugim otežanim okolnostima u cilju održavanja ugovorenih 
rokova, 

- skladišni i garderobni prostor za Izvođača radova, 
- primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inženjera i održavanje manjih radnih 

sastanaka na gradilištu 
- troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja, 
- odvoz građevinskog otpada i troškove deponija 
- izrade radioničke dokumentacije, izrada projekta izvedenog stanja, geodetskih snimaka 

izvedenog stanja i sl. 
- troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja, 
- troškovi osiguranja trećih osoba. 
- svi ostali nespomenuti troškovi koji su nastali u vezi realizacije konačnog proizvoda, koji je 

ponudbenim troškovima predviđen. 
(5) Izvođač ima pravo zatražiti avans (predujam) za nabavku materijala i sl. ali u slučaju isplate 
predujma Izvođač je obavezan dostaviti garanciju banke za primljeni predujam, koja je isplativa bez 
protesta i na prvi poziv, do roka montaže na gradilište te, 14 dana respiro. 
 
 
Dostatnost ugovorne cijene 



   

 

 
Članak 3. 
 
(1) Izvođač temelji ugovornu cijenu na podacima, potrebnim obavijestima, inspekcijama, 
ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 4. ovog 
Ugovora. 
 
(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za 
izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku i otklanjanje 
svih nedostataka. 
 
 
Članak 4. 
 
(1) Smatra se da je Izvođač proučio tehničku dokumentaciju iz članka 1. Ovog Ugovora. 
 
(2) Izvođač nema pravo mijenjati tehničku dokumentaciju, u protivnom snosi svu štetu koja 
Investitoru nastane. 
 
(3) Ukoliko Izvođač uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji ili smatra da istu treba mijenjati radi 
njenog poboljšanja ili iz drugih razloga, Izvođač je obvezan o tome odmah obavijestiti Investitora. 
 
(4) U slučaju da uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili 
zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine, Izvođač će odmah poduzeti mjere potrebne za 
otklanjanje tih nedostataka. 
 
(5) Investitor ima pravo bez suglasnosti i pristanka Izvođača mijenjati tehničku dokumentaciju na 
temelju koje se izvode građevinski radovi, ako se time ne mijenjaju bitni uvjeti ovog Ugovora. 
 
(6) Smatra se da je Izvođač dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i 
drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove, a koji su bili poznati u trenutku potpisivanja 
Ugovora. 
 
(7) Smatra se da je Izvođač pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge 
raspoložive obavijesti i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, 
koje obuhvaćaju: 
 

- oblik i prirodu gradilišta; 
- hidrološke i klimatske uvjete; 
- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i za 

otklanjanje svih nedostataka; 
- uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i 

ostalih usluga; 
- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište. 

 
 
Rokovi i dinamika izvođenja radova 
 
Članak 5. 
 
(1) Izvođač se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. po potpisu ovog Ugovora, usvajanja 
terminskog plana te uvođenja u posao od strane Naručitelja i upisom nadzornog inženjera u 
građevinski dnevnik, pod uvjetom da je do dana uvođenja u posao od strane Naručitelja ispunjeno 
sljedeće: 
 

- da Naručitelj Izvođaču preda kompletnu tehničku dokumentaciju i izvedbene nacrte, jedan 
primjerak u elektronskom obliku i 1 primjerak u printanom obliku 

- da Naručitelj Izvođaču preda, odmah po potpisu ovog Ugovora, Glavni projekt sa mapama i 
elaboratima, te građevnu dozvolu. 

- da Naručitelj Izvođaču preda slobodno gradilište. 
- da Naručitelj Izvođaču preda putem ovlaštenog geodete potrebne geodetske točke. 
- da Naručitelj Izvođaču omogući priključak na struju i vodu 20 metara od granice gradilišta, 
- da Naručitelj Izvođaču stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij materijala i 

podizanje pomoćnih objekata. 



   

 

 
(2) Službeni datum početka radova, nakon što svi zahtjevi iz stavka 1. ovog članka budu ispunjeni, 
utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik i on se smatra bitnim sastojkom ugovora. 
 
(3) Izvođač je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u indikativnom 
roku od 10 mjeseci, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Izvođač, a odobriti 
nadzor Naručitelja na građevini. U navedenom roku Izvođač mora završiti sve radove, izvršiti 
postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentaciju građenja, napraviti i dostaviti 
Naručitelju konačni obračun radova. 
 
(4) Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršene sve obaveze, 
sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija 
građenja, uspješno proveden postupak tehničkog pregleda (izrijekom navedeno da se može izdati 
akt kojim se dozvoljava uporaba građevine), te uspješno proveden postupak primopredaje 
izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja. 
 
(5) Izvođač se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu 
predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju 
zakoni i propisi o gradnji. 
 
(6) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih Izvođač može 
zatražiti produljenje roka građenja, rok za podnošenje zahtjeva za produljenje roka završetka 
radova je o d m a h , odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do 
krajnjeg roka završetka radova prema članku 3. stavka ovog Ugovora. U slučaju odobrenja 
produljenja roka građenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati će se dodatkom Ugovora. 
 
(7) Izvođač je dužan izvesti radove po pravilu struke i njegova izvedba istih mora biti preduvjet za 
besprijekorno izvršenje tehničkog pregleda. Ukoliko tehnički pregled neće biti uspješan radi krivnje 
Izvođača, smatra se da ugovoreni radovi nisu izvršeni sve dok se ne otklone nedostaci po komisiji 
za tehnički pregled. 
 
 
Članak 6. 
 
(1) Izvođač je obvezan nakon potpisa ugovora, a prije uvođenja u posao dostaviti predstavniku 
Naručitelja detaljan plan izvođenja radova (terminski plan), te shemu organizacije i uređenja 
gradilišta. 
Plan izvođenja radova (terminski plan) obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove 
uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predviđeni broj izvršitelja 
(radna snaga) i planirane sate rada, predviđeni broj mehanizacije i opreme, po količini i satima rada, 
kako za Izvođača, tako i za svakog podIzvođača, te predviđenu cijenu koštanja tih radova. 
Shema organizacije i uređenja gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na 
gradilištu. 
 
(2) Eventualne izmjene plana izvođenja radova Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju i 
nadzornom inženjeru na odobrenje o kojem će se isti očitovati u primjerenom roku. 
 
 
Članak 7. 
  
(1) Ako Izvođač, svojom krivnjom, kasni s izvođenjem radova prema terminskom planu sukladno 
članku 6.(1) ovoga Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, 
Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvođenje radova s 
planom.  
 
(2) Ukoliko Izvođač u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje 
radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvođača.  
 
(3) U slučaju odstupanja Izvođača od terminskog plana izvođenja radova, te od rokova ugovorenih 
člankom 5.ovog Ugovora Izvođač je dužan pismeno obavijestiti naručitelja. Ako ista nisu nastala 
krivnjom Izvođača, Naručitelj je obvezan odobriti produljenje roka. Naručitelj je dužan na pisani 
zahtjev Izvođača o produljenju roka očitovati se u roku od 5 (pet) dana, a ako isti ne odgovori u 
pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je dana izričita suglasnost na produljenje roka. 
 



   

 

 
Članak 8.  
 
(1) Ako Izvođač, svojom krivnjom, ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5. iz neopravdanih 
razloga, dužan je Naručitelju platiti iznos od 1 promil ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja, a 
maksimalno 5 % ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Naručitelj može postaviti 
najkasnije do dana primopredaje građevine, te istu može naplatiti putem jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora ili kompenzacijom preko konačne situacije.  
 
(2) Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Izvođača.  
 
(3) Ukoliko Naručitelj zbog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa ugovorne kazne, Izvođač je 
dužan nadoknaditi Naručitelju cjelokupnu štetu, nakon što Naručitelj istu dokaže Izvođaču.  
 
(4) Utvrđuje se da kako međurokovi ne podliježu penalizaciji.  
 
(5) Povrh ugovorne kazne iz st.1. ovog članka, Naručitelj zadržava pravo na naknadu cjelokupne 
štete i izmakle dobiti ako ista nastane. 
  
(6) Izvođač je suglasan da Investitor, iznos ugovorne kazne, prebije s potraživanjem Izvođača 
spram Investitora na temelju ovog Ugovora. 
 
 
Članak 9. 
 
(1) Rok i međurokovi po fazama radova su bitan element ugovora. 
 
(2) Rok za izvođenje radova iz članka 5. ovog Ugovora može se iznimno produljiti: 
 

- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja 
obveza Naručitelja ili osoba koje isti angažira, bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim 
okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a čije 
nastupanje Izvođaču trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode 
da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja 
roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam 
uzrokovao. 

- u slučaju da Naručitelj u toku izvođenja radova izvrši izmjene u tehničkoj dokumentaciji, 
koje utječu na rok izvođenja radova. 

- ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova. 
- vremenskih uvjeta koji onemogućavaju normalno odvijanje radova. 

 
 (3) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvođač će u roku od 7 (sedam) dana od 
naloga nadzornog inženjera upisanom u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti 
vidljiv novi rok završetka radova, te će se o istome zaključiti dodatak ovom ugovoru. 
 
(4) Zahtjev za produljenjem ugovorenog roka, Izvođač je dužan podnijeti Investitoru, pisanim putem, 
najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prestanka okolnosti koje su dovele do zakašnjenja. 
(5) Svaka okolnost, koja se smatra „višom silom“ upisuje se u građevinski dnevnik te jedino 
potpisana od strane Izvođača i Voditelja projekta, predstavlja vjerodostojan dokaz o njenom 
nastupu. 
 
(6) Naknadni prigovori, a nakon što je Izvođač već došao u zakašnjenje, neće se razmatrati. 
 
 
Obračun i plaćanje izvedenih radova 
 
Članak 10. 
 
(1) Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova koje se 
evidentiraju u građevinsku knjigu, te koju prethodno ovjerava nadzorni inženjer i predstavnik 
Naručitelja. 
 
(2) Izvođač se obvezuje predati Nadzornom inženjeru na ovjeru građevinsku knjigu do 25.tog u 
mjesecu, a nadzorni inženjer ju je dužan ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja. 



   

 

 
(3) Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i konačne 
situacije. Izvođač će predati privremenu mjesečnu situaciju, izdanu u 5 (pet) pisanih primjeraka i u 1 
(jednom) elektronskom primjerku, (ili konačnu situaciju, ovisno o slučaju) za radove izvršene u 
prethodnom mjesecu izravno predstavniku Naručitelja do petog dana u mjesecu za prethodni 
mjesec. 
 
(4) Nadzorni inženjer će potvrditi da su radovi izvršeni na zadovoljavajući način i u skladu s 
ugovorom, te će također identificirati sve radove koji nisu u skladu s ugovorom. Nadzorni inženjer 
mora potpisati privremenu mjesečnu situaciju u skladu sa ovjerenom građevinskom knjigom, te 
jasno označiti "odobrena za plaćanje" te odrediti iznos koji je plativ od strane Naručitelja. 
 
(5) Situaciju uz uvjet da je ovjerena od strane nadzornog inženjera, je naručitelj dužan ovjeriti u roku 
od 7 (sedam) dana od zaprimanja, definiranog u st. (2). Mogući osporeni dio privremene situacije 
Nadzorni inženjer je obvezan obrazložiti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije. 
 
(6) Naručitelj će, u roku od 10 dana od ovjere privremene mjesečne situacije, izvršiti isplatu 
privremene mjesečne situacije. 
 
(7) Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvođača IBAN 
HR……………………………………, otvorenog kod 
……………………………………………………………. 
 
(8) Datum ovjere odobrene privremene mjesečne situacije od strane Naručitelja se smatra početnim 
datumom za izračun dospijeća. Ako Naručitelj ne ovjeri iste u rokovima utvrđenim ovim ugovorom, 
isto ne produljuje dospijeće, te situacija dospijeva na dan kada je Naručitelj trebao ovjeriti situaciju. 
 
(9) Izvođač je dužan odmah po naplati svojih mjesečnih situacija i konačne platiti situacije svojim 
podizvođačima sukladno svojim međusobnim ugovorima o izvođenju. 
 
(10) Dan bankovnog prijenosa s računa Naručitelja se smatra za potrebe ovog ugovora datum 
plaćanja. 
 
(11) Ukoliko Naručitelj kasni s plaćanjem, Izvođačima pravo na zakonsku zateznu kamatu. 
 
(12) Izvođač je suglasan da mu Investitor od svake mjesečne situacije, na ime garancije za 
pravovremeno i kvalitetno izvršenje radova, zadrži iznos u visini od 5 (pet) % od iznosa situacije. 
 
(13) Zadržani iznos dospijeva na naplatu zajedno s konačnom situacijom uz uvjet da je Izvođač 
predao Investitoru ugovoreni instrument osiguranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku te 
da je primopredaja radova uspješno izvršena (otklonjeni svi nedostaci utvrđeni kod primopredaje). 
 
(14) Konačnu situaciju Izvođač može ispostaviti nakon obostrano potpisanog konačnog obračuna, 
odnosno Zapisnika o konačnom obračunu. 
 
(15) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da na zadržani depozit Izvođač neće zaračunavati zateznu 
kamatu. 
(16) Sva plaćanja između ugovornih strana vrše u kunama (HRK). 
 
(17) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom 
Ugovoru, prenositi na treće osobe. 
 
(18) Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za izvršenje naknadnih, 
dodatnih ili nepredviđenih radova (NDN) odnosno van troškovničkih radova (VTR), koji nisu ovim 
ugovorom obuhvaćeni, izvoditelj radova (Dobavljač) o tome mora prvo obavijestiti Naručitelja i 
Nadzornog inženjera, te dostaviti pismenu ponudu za iste, po tržnim odnosno ugovornim jediničnim 
cijenama iz ovog ugovora. Ponudu trebaju ovjeriti Nadzorni inženjer i predstavnik naručitelja, te se 
tek tada može pristupiti radovima. 
 
(19) Radovi iz prethodnog stavka (18) će se regulirati dodatkom Ugovora, pri čemu ukupna 
vrijednost dodatno ugovorenih radova ne može prijeći 15% vrijednosti definirane ovim Ugovorom. 
 



   

 

(20) Kao garanciju za plaćanje ugovorene cijene Naručitelj je dužan Izvođaču istovremeno s 
potpisivanjem ovog Ugovora, kao sredstvo osiguranja plaćanja uručiti zadužnicu ovjerenu kod 
javnog bilježnika u iznosu od 10 (deset) % vrijednosti ugovora. 
 
 
Primopredaja radova, konačni obračun i Tehnički pregled 
 
 
Članak 11. 
 
(1) Izvođač će odmah po završetku svih radova obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a 
Naručitelj je obvezan u roku 7 (sedam) dana pristupiti i u roku od 21 (dvadesetjedan) dan dovršiti 
primopredaju izvršenih radova po ovom ugovoru. Izvođač se obavezuje sudjelovati i surađivati s 
Naručiteljem kod postupka Tehničkog pregleda i ishođenja Uporabne dozvole, te osigurati svu 
potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje Uporabne dozvole, koju je 
dužan ishoditi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
 
(2) Ugovorne strane su sporazumne da će konačni obračun radova obaviti u roku 30 (trideset) 
dana, od obavljene primopredaje, a nakon uspješno provedenog Tehničkog pregleda. 
 
(3) Primopredaju i konačni obračun izvršiti će komisija koju će zajedno formirati ugovorne strane, 
odmah po završetku radova, a sastavu komisije biti će najmanje po jedan predstavnik svake od 
ugovornih strana, (eventualnih) pod Izvođača, te nadzorni inženjer. Komisiji se po potrebi mogu 
pridodati i nezavisni stručnjaci/vještaci, koje prihvate obje ugovorne strane. 
 
(4) Izvođač je dužan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale 
njegovom krivnjom ili krivnjom njegovih pod Izvođača. Naručitelj je ovlašten primjereno smanjiti 
cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala nije u 
skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomično izvedeni ili uopće 
nisu izvedeni u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Naručitelja. Prije toga će Naručitelj dati 
Izvođaču primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ako Izvođač ne postupi po osnovanom zahtjevu 
komisije, Naručitelj je ovlašten, nedostatke otkloniti po drugom Izvođaču, a na teret Izvođača, 
naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako Izvođač odbije podmiriti zaprimljen račun, te 
potraživati naknadu eventualne štete. U slučaju spora po odredbama ovog članka, mjerodavno je 
mišljenje nezavisnog vještaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane. 
 
(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi: 
 

- jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima 
i pravilima struke 

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvođač 
treba na svoj trošak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba učiniti, 

- o kojim pitanjima tehničke naravi nije postignuta suglasnost između ovlaštenih predstavnika 
ugovornih strana, 

- konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima, 
- datum završetka radova i datum primopredaje. 

 
Ukoliko postoje nedostaci, koji se sukladno mišljenju ovlaštenog nezavisnog vještaka kojeg prihvate 
obje ugovorne strane, ne mogu ukloniti, Naručitelj ima pravo izbora između izmjene dijela građevine 
s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri čemu istovremeno ima pravo 
na isplatu naknade štete. 
 
(6) Konačnim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle 
iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi: 

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu; 
- visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do konačnog obračuna; 
- konačni iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu 

obračuna izvedenih radova; 
- iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje 

radova 
- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u 

kojem iznosu i po kojoj osnovi; 
- podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka 



   

 

- da u konačnom obračunu moraju biti navedeni razlozi prekoračenja uslijed nepredviđenih 
okolnosti. 
 

(7) Po potpisanom konačnom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih 
potraživanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog 
popravljanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.) 
 
(8) Manji nedostaci ne mogu utjecati na primopredaju. 
 
 
Obveze Izvođača  
 
Članak 12. 
  
(1) Glavnim Izvođačem radova imenuje se Izvođač/vodeći član zajednice ponuditelja koji će biti 
odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova Izvođača/svih Izvođača i pod Izvođača 
kao i za izvršenje svih radova u ugovorenom roku te će imenovati glavnog inženjera gradilišta. 
 
(2) Izvođač se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i 
tehničkim normama određenima u glavnom i izvedbenom projektu, pravilima struke, zakonima i 
propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.  
 
(3) Izvođač se obvezuje da će se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, 
neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka. 
  
(4) Izvođač je svoje pravo na manipulativni trošak iskoristio budući ga je uključio u ugovornu cijenu 
koja je vidljiva u ponudbenom troškovniku.  
 
(5) Izvođač se obvezuje imati na gradilištu:  

- tehničku dokumentaciju i izvedbene projekte s ucrtanim eventualnim izmjenama i 
dopunama,  

- dokumentaciju koja potvrđuje kvalitetu i ispravnost ugrađenih materijala (ateste) prema 
propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima,  

- rješenje o upisu Izvođača u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda,  
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,  
- akt o postavljanju voditelja građenja, dipl. ing. Građevine i akt o imenovanju voditelja za 

instalaterske radove sa potrebnim iskustvom, koji mora biti kontinuirano prisutan na 
gradilištu,  

- akt o postavljanju osobe odgovorne za provođenje mjera zaštite na radu,  
- suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja izdanu od strane Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja, Uprave za graditeljstvo,  
- ispuniti sve ostale obveze i uvjete u skladu s odredbama Zakona o gradnji te drugih 

pozitivnih propisa RH,  
- policu osiguranja gradilišta od osiguravajuće kuće sa osiguranim pokrićem za štetu prema 

trećim osobama.  
 

(6) Izvođač se obvezuje voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik u skladu s propisanim 
pravilnikom te iste dostavljati Investitoru svakodnevno na kontrolu.  
 
(7) Kontinuirano osiguravati potreban broj radnika na gradilištu u skladu s predanim terminskim 
planom izvođenja radova. 
 
(8) Postaviti brojilo za potrošnju električne energije direktno s elektro-distribucije i kontrolno brojilo 
za potrošnju vode te plaćati svoju potrošnju struje i vode. 
  
 (9) Biti kooperativan s ostalim izvođačima radova u svrhu osiguranja kontinuiteta izvođenja svih 
radova.  
 
(10) Organizirati radno vrijeme gradilišta na način koji garantira dinamiku izvođenja i završetak 
radova u ugovorenim rokovima.  
 
(11) Za sav materijal i opremu koju dobavlja, prije ugradnje, ishoditi pisanu suglasnost Investitora za 
ugradnju iste uz dostavu kompletne tehničke i atestne dokumentacije. U slučaju sumnje u kvalitetu 



   

 

materijala ili izvedbe, Investitor zadržava pravo ispitivanja probnih uzoraka na gradilištu, po 
ovlaštenoj instituciji, a na trošak Izvođača ako se utvrdi neadekvatnost materijala/opreme.  
 
(12) Izraditi radioničku dokumentaciju te istu pravovremeno dostaviti Investitoru na kontrolu i ovjeru. 
  
(13) O svom trošku kontinuirano čistiti gradilište i sav otpad, sukladno pozitivnim zakonskim 
propisima, o svom trošku zbrinuti na deponij, u suprotnom će isto učiniti Investitor o trošku 
Izvođača.  
 
(14) Sudjelovati u postupku tehničkog pregleda i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za isti.  
 
 
Članak 13. 
 
(1) Izvođač se obvezuje ugovorne radove izvesti prema važećim zakonskim i drugim propisima, 
običajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor. 
 
(2) Izvođač se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša. 
 
(3) Izvođač se obvezuje da će omogućiti kontrolorima ovlaštenim od strane Ministarstva 
gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 
investicije, kontrolu dokumentacije vezane za realizaciju ovog ugovora, te postupak javne nabave 
koji je prethodio potpisivanju ovog Ugovora. 
 
 
Članak 14. 
 
(1) Izvođač je obvezan ugrađivati novu i nekorištenu opremu i uređaje, te sve radove izvoditi s 
proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje 
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 
označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim 
proizvodima (NN 76/13, 30/14), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) i drugim 
odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog 
inženjera. 
 
(2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan obavljati 
potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te 
tehničkim normama određenima glavnim projektom. 
 
 
Članak 15. 
 
(1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17 ), Izvođač je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i 
mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i 
predstavnik naručitelja. 
 
(2) Izvođač je u obvezi izraditi projekt izvedenog stanja i geodetski snimak izvedenog stanja, predati 
ih Naručitelju u 3 (tri) pisana primjerka i na CD-u, nakon završetka radova, a najkasnije 30 (trideset) 
dana od uspješno provedenog tehničkog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni 
provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih 
izmjena i dopuna. 
 
 
Članak 16. 
 
(1) Izvođač radova je dužan sklopiti osiguranje koje pokriva njegovu odgovornost vezano uz 
industrijske nesreće i građanskopravne odgovornosti prema trećima za svoje radnike i sve osobe 
koje zaposli na radovima prema Ugovaratelju i svakom zaposleniku takve nadležnosti, proizlazeći iz 
izvođenja radova. Takva odgovornost je neograničena u slučajevima osobnih ozljeda. 
 
(2) Izvođač radova je dužan sklopiti osiguranje koje pokriva odgovornost vezano uz rizike i 
građanskopravnu odgovornost prema trećima iz djela ili propusta koji se mogu pripisati njemu, 



   

 

njegovim pravnim slijednicima. Nadalje, dužan je osigurati da su svi njegovi podizvođači sklopile 
slično osiguranje. 
 
(3) Izvođač je dužan predočiti presliku police osiguranja Naručitelju kad to od njega zahtijeva 
Naručitelj ili nadzorni inženjer. 
 
 
Članak 17. 
 
(1) Izvođač je obvezan riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu izdanom od 
nadležne komunalne ustanove. 
 
(2) Izvođač je obvezan snositi troškove pripremnih radova, troškove svih energenata potrebnih za 
funkcioniranje gradilišta, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja 
suglasnosti za navedeno i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina. 
 
(3) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvođačje 
dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova. 
 
 
Članak 18. 
 
(1) Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije izvođenja 
pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 6. proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu 
dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako 
ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je bez 
odlaganja upozoriti Naručitelja. Naručitelj će se na navedena traženja očitovati u roku od 3 (tri) 
dana. 
 
(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoće ili nedorečenosti u tehničkoj dokumentaciji, a 
Izvođač prije davanja ponude nije zatražio pojašnjenja za navedene nejasnoće ili nedorečenosti, 
mjerodavno će biti tumačenje projektanta i nadzora. 
 
 
Članak 19. 
 
(1) Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će 
svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav 
otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni, o svom trošku. 
 
(2) Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s 
gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će 
gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju. Izvođač je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na 
zakonom propisani način. 
 
 
Naknada štete 
 
Članak 20. 
 
(1) Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete, koje su posljedica njegovih radnji, uslijed građenja 
uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. 
Troškovi i radovi sanacije se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su 
uključeni u ukupnu ugovornu cijenu. 
 
Članak 21. 
 
(1) Izvođač je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove 
djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, 
traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su posljedica isključive odgovornosti Izvođača zbog 
povrede ovog ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, zastupnicima i pod Izvođačima i 
dobavljačima. 
 



   

 

(2) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz 
kršenja obveza Izvođač po ovom ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti. 
(3) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama, koja je utvrđena 
pravomoćnom sudskom odlukom, koja je nastala kao posljedica odgovornosti Izvođača, a po osnovi 
ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje 
situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način. 
 
 
Članak 22. 
 
(1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju 
snosi Izvođač te nema pravo na naknadu od Naručitelja. 
 
(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je 
Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi 
gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru. 
 
 
Članak 23. 
 
(1) Izvođač radova se obvezuje po potpisu ovog ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo, odnosno 
bankovnu garanciju poslovne banke, za dobro izvršenje posla (izvedbeno jamstvo) u iznosu od 10 
(deset) % od sveukupnog iznosa ugovorene cijene i s rokom važenjado 31.01.2019. Jamstvo banke 
mora biti bezuvjetno, neopozivo i naplativo na prvi pismeni poziv.te prenosivo na Hrvatsku banku za 
obnovu i razvitak (HBOR).. 
 
(2) Izvedbeno jamstvo se određuje kao jamstvo Naručitelju za svaki gubitak koji nastane kao 
rezultat propusta Izvođača radova, da u cijelosti pravilno izvrši svoje obveze prema ugovoru, i u za 
to predviđenom ugovornom roku.  
 
 (3) Stranke suglasno utvrđuju kako neće biti izvršena niti jedna uplata u korist Izvođača radova 
prije dostavljanja jamstva. 
 
(4) Naručitelj se obvezuje obavijestiti Izvođača radova o prirodi prekršaja/propusta prije podnošenja 
bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu. 
 
(5) Jamstvo za dobro izvršenje posla (izvedbeno jamstvo) vraća se Izvođaču po uspješnom 
okončanju svih ugovorenih radova, primopredaji radova, i dostavi jamstva za kvalitetu izvedenih 
radova u garantnom roku. 
 
 
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  
 
Članak 24.  
 
(1) Izvođač se u indikativnom roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršene primopredaje 
Naručitelju, obvezuje izdati Naručitelju, o svom trošku, bankovnu garanciju za otklanjanje 
nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% vrijednosti izvedenih radova. 
 
(2) Izvođač jamči za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka. 
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od 2 (dvije) godine za kvalitetu 
izvedenih radova. Garantni rok za nedostatke koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih 
zahtjeva za građevinu iznosi 10 (deset) godina od dana uspješne primopredaje. Početak 
jamstvenog roka teče od dana primopredaje izvedenih radova.  
Ukoliko bi Naručitelj neopravdano odgađao primopredaju, jamstveni rok počinje teći od dana u 
kojem bi prema pisanoj obavijesti Izvođača upućenoj Naručitelju primopredaja trebala biti izvršena. 
  
(3) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog članka mora biti samostalna, izdana za Naručitelja od 
prihvatljive banke i mora sadržavati klauzulu bezuvjetno, neopozivo i naplativo na „prvi poziv“.  
 
(4) Ako Izvođač ne dostavi sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka, Investitor ima pravo na 
konačnoj situaciji zadržati 10 % (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova za svo vrijeme trajanja 
garantnog roka.  
 



   

 

 
Članak 25.  
 
(1) Izvođač je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik 
otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja 
ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.  
 
(2) Ukoliko Izvođač na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku 
od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je određen u 
pisanom pozivu Naručitelja, Naručitelj ih može otkloniti putem treće osobe o trošku Izvođača uz 
manipulativni trošak od 10 (deset) %. 
 
 
 
Ustupanje dijela Ugovora podizvođačima i naknadni radovi 
 
 
Članak 26. 
 
(1) Izvođač radova je odgovoran za djelovanja, propuste i nemar svojih podizvođača ili zaposlenika, 
kao da su u pitanju djelovanja, propusti ili nemar Izvođača radova ili njegovih zaposlenika. 
Odobrenje na ustupanje dijela radova podizvođačima ne oslobađa Izvođača radova od njegovih 
obveza prema ugovoru. 
 
(2) Izvođač smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podizvođača za onaj dio Ugovora koji je 
prethodno dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 
uvesti jednog ili više novih podizvođača, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u 
podugovor ili ne. Radovi koji su predmet podugovora i identitet podizvođača, moraju se prijaviti 
Naručitelju zbog obveza prema Inspekciji Rada. 
 
(3) Izvođač je obvezan na zahtjev Naručitelja izvesti naknadno naručene radove, po cijenama i 
uvjetima iz ovog ugovora. 
 
(4) Za izvođenje naknadnih radova potrebno je postići obostranu pisanu suglasnost ugovornih 
strana te iste utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. Izvođač nije ovlašten izvoditi naknadne/dodatne 
radove ako iste, Investitor, potpisom dodatka ovom Ugovoru nije odobrio. 
 
 
 
Izmjene Ugovora 
 
Članak 27. 
 
Ugovorne strane su suglasne da se u slučaju nastanka nepredvidih situacija nakon potpisa 
Ugovora, ugovor može sporazumno izmijeniti, ukoliko izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu 
Ugovora. 
 
 
 
Raskid ugovora od strane Naručitelja  
 
Članak 28.  
 
(1) Ukoliko Izvođač propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Naručitelja može putem 
pisane obavijesti zatražiti od Izvođača da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovarajućem roku, a 
koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana.  
 
(2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:  
 
- ne dostavi zahtijevana jamstva;  
- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka koja nastanu prije primopredaje  
- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 7. (2);  
- ne dostavi policu osiguranja sukladno članku 16.  
- ako se nad njim otvori stečajni ili predstečajni postupak; ili  



   

 

- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen 
raskid ugovora.  
 
 
Članak 29.  
 
(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba, kada za isto ima opravdani razlog, uz 
obrazloženu obavijest Izvođaču o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Izvođača koja mu po 
zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troškova uprave koje je Izvođač prema svojim 
kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, i naknadu štete za promaklu dobit 
Izvođača po ovom ugovoru.  
 
(2) Raskid će stupiti na snagu 15 (petnaest) dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu obavijest 
ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji. U 
svakom slučaju Naručitelj je u obvezi vratiti predana sredstva osiguranja Izvođaču.  
 
 
Članak 30.  
 
(1) Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.  
 
(2) U slučaju raskida Ugovora sukladno članku 27. i članku 28. Naručitelj će platiti Izvođaču samo 
izvedene radove. Šteta koju Izvođač može potraživati zbog raskida Ugovora prema ovom članku i 
prethodnom članku ovog Ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida 
Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti). 
  
(3) U slučaju raskida ovog Ugovora Izvođač je obvezan izvedene radove zaštititi od propadanja i 
poduzeti mjere zaštite koje Investitor smatra nužnim. Troškove zaštite izvedenih građevinskih 
radova i ostale izdatke u vezi s istim radovima snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid 
ovog Ugovora. 
 
 
Raskid ugovora od strane Izvođača  
 
Članak 31.  
 
(1) Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:  
- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;  
- ako se nad Naručiteljem otvori stečajni ili predstečajni postupak  
- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 2 (dva) 
mjeseca. 
 
 
Obveze Izvođača u slučaju raskida Ugovora  
 
Članak 32.  
 
(1) U slučaju raskida ugovora Izvođač je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 
(trideset) dana:  
 

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih 
podizvođača  

- izvršiti primopredaju svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog 
pregleda nadzornom inženjeru  

- konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan 
način  

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuće za 
sigurnu upotrebu  

- potpisati primopredajni zapisnik  
- predati – vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni 

projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu 
dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, građevinski 
dnevnik i građevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inženjeru.  

- vratiti nacrt iskolčenja i geodetski snimak izvedenog stanja.  



   

 

- dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su do tada 
radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa važećim propisima  

- nakon predaje dokumenata iz ovoga članka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora, 
napustiti gradilište, oslobođeno od njegovih stvari i ljudi. 
 

(2) Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima 
Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe ishođenja 
odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili pod Izvođača na trošak 
Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača. 
 
 
Članak 33.  
 
(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka roka na koji je sklopljen , 
po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:  
 
- ako zbog više sile nije moguće ispunjavati ugovorene obveze,  
- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,  
- ako prestane potreba za izvođenjem radova,  
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice 
kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor 
se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.  
- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.  
 
 
Imenovanje predstavnika Izvođača i Naručitelja  
 
Članak 34.  
 
(1) Izvođač je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati glavnog inženjera gradilišta, inženjere 
gradilišta za instalaterske radove te o tim imenovanjima pisanim putem obavijestiti Naručitelja, a 
sukladno važećim propisima.  
 
(2) Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik 
Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem 
obavijestiti Izvođača.  
 
(3) Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora 
te se cjelokupna komunikacija Izvođača prema Naručitelju obavlja preko njega. 
 
 
Stručni nadzor  
 
Članak 35.  
 
(1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će Naručitelj putem 
nadzornog inženjera. Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju i nadzornom inženjeru stalan nadzor 
nad radovima, kontrolom kvalitete i količine upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.  
 
(2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan obavijestiti Izvođača. 
 
  
Članak 36.  
 
(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, sukladno čl. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17), 
nadzorni inženjer je dužan i ovlašten:  
 

- nadzirati građenje u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 
važećim propisima i pravilima struke  

- utvrditi ispunjava li Izvođači odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 
propisane posebnim zakonom  

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu  



   

 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 
odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i 
obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda  

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u 
glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije 
o poduzetim mjerama  

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.  
 

(2) Nadzorni inženjer upućuje primjedbe putem građevinskog dnevnika, te navedene primjedbe 
obvezuju Izvođača. 
 
 
Članak 37. 
 
(1) Stranke će na zahtjev Naručitelja redovito održavati tjedne sastanke o stanju radova i njihovog 
izvođenja, ili ukoliko se pokaže potreba i češće sastanke (dnevne), a Izvođač radova se dužan 
odazvati na iste, odmah. Tjedne sastanke vodi glavni nadzorni inženjer. 
 
(2) Izvođač je dužan radi kontrole svih radova pozvati osobu za praćenje izvršenja i Stručni nadzor 
najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed. Ukoliko Izvođač ne ispuni ovu obvezu, Naručitelj može 
zahtijevati dodatno ispitivanje tih radova na trošak Izvođača radova. 
 
(3) Izvođač je obvezan najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed pozvati Naručitelja i stručni nadzor na 
sudjelovanje u ispitivanju tehničkih uređaja. 
 
(4) Ukoliko Izvođač prekrši svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Naručitelja odnosno nadzora prema 
prethodnim stavcima, odgovoran je za štetu koja iz toga proizlazi. 
 
 
(5) Preduvjet za predaju i preuzimanje radova je uspješno provođenje svih redovnih ispitivanja, koja 
su propisana posebnim propisima, obvezatnim normama i projektnom dokumentacijom. Potvrde o 
tim ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju radova.  
 
 
Članak 38.  
 
(1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se 
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne 
radi izvršavanja ovoga Ugovora.  
 
(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u 
odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će 
slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu 
biti najbliža nevaljanoj odredbi.  
 
 
Mjere zaštite na radu  
 
Članak 39.  
 
(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije za 
tu vrstu radova. Radnici moraju biti obučeni i osposobljeni za rad na siguran način na mjestu rada, 
kao i za rad na siguran način koji se odvija eventualnim korištenjem sredstava sa povećanim 
opasnostima na mjestima rada.  
 
(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajući i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i odgovarajućih 
osobnih zaštitnih sredstava. Sredstva sa povećanim opasnostima moraju biti ispitana (atestirana) i 
ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s važećim propisima. 
  
(3) Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih 
pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), 
Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te 
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, 



   

 

prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i 
Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 
131/02, 126/03). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i 
važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvođač radova ima posebnu 
obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri 
radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara 
predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o 
svom trošku.  
 
(4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradilištu, koje su posljedica krivnje Izvođača, 
materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Izvođač. 
 
 
 
Ostale odredbe  
 
Članak 40.  
 
(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:  
 
1. Građevinska dozvola  
2. Ponuda i ponudbeni troškovnik dostavljeni u okviru postupka javne nabave,  
3. Vremenski plan izvedbe radova (terminski plan). 
 
 
Završne odredbe  
 
 
Članak 41.  
 
(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.  
 
(2) U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost 
suda u Varaždinu. 
 
 
Članak 42.  
 
(1) Kontakt osoba Naručitelja je Dmitar Maravić.  
 
(2) Kontakt osoba Izvođača je …………………………………… 
 
 
Članak 43.  
 
(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvještavati o naredbama upravnih organa ili drugim 
naredbama koje zahtijevaju izmjenu ugovora.  
 
 
Članak 44.  
 
(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.  
 
 
Članak 45.  
 
(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede 
odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih važećih zakonskih i drugih propisa. 
 
 

Članak 46.  
 
(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu 

snagu izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.  



   

 

 
 
Članak 47.  
 
(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana. 
 
 
 
 

 

 
U Čakovcu, _______2018.godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZA IZVOĐAČA:       ZA NARUČITELJA: 
 
                                           
        
 
                                                                                                                                  
 
 


