



**Varaždin, 16.02.2018. godine**

Naziv nabave: Nabava građevinsko-obrtničkih radova u okviru projekta „Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela“

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0179 / 03

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj Maring d.o.o. objavljuje:

## **PRVA OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

U dokumentu Dokumentacija za nadmetanje izmijenjena je točka 5.4. u dijelu koji se odnosi na rok za dostavu ponuda, te su izmijenjeni i sastavni dijelovi Dokumentacije za nadmetanje, i to: Prilog II – Troškovnici u dijelu koji se odnosi na: ARH-troškovnik: 160118\_JN\_ARH\_TRO\_ZGRADA B – rev., i Prilog VI- Ugovor.

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, te točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda je: **26.02.2018. do 11:00 sati** prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude one koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

U prilogu ove obavijesti nalaze se dokumenti u kojima su izvršene izmjene.

Niko Lukić  
Kontakt osoba za komunikaciju sa Ponuditeljima